



BASHKIA  
TIRANË



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
**BASHKIA E TIRANËS**  
AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONIT

Nr. \_\_\_\_\_ prot.

Tiranë më, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 2022

**NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS**

**1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:**

Emri Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit  
Adresa Rruga “Liman Kaba”, Parku Olimpik, Tiranë  
Tel/Fax 0675167491  
E-mail [prokurime@aprtirana.al](mailto:prokurime@aprtirana.al) / [gctetri@yahoo.ie](mailto:gctetri@yahoo.ie)  
Adresa e web-faqes [www.aprtirana.al](http://www.aprtirana.al)

**2. Lloji i procedurës së prokurimit: “E Hapur e Thjeshtuar”**

**3. Numri i referencës së procedurës: REF-26200-04-22-2022**

Loti 1 : REF-26203-04-22-2022  
Loti 2 : REF-26205-04-22-2022  
Loti 3 : REF-26207-04-22-2022  
Loti 4 : REF-26210-04-22-2022  
Loti 5 : REF-26212-04-22-2022  
Loti 6 : REF-26214-04-22-2022  
Loti 7 : REF-26216-04-22-2022  
Loti 8 : REF-26218-04-22-2022  
Loti 9 : REF-26220-04-22-2022  
Loti 10 : REF-26222-04-22-2022  
Loti 11 : REF-26224-04-22-2022  
Loti 12 : REF-26226-04-22-2022  
Loti 13 : REF-26229-04-22-2022  
Loti 14 : REF-26231-04-22-2022  
Loti 15 : REF-26233-04-22-2022  
Loti 16 : REF-26235-04-22-2022

**4. Objekti i kontratës: “Shërbim mbikqyrje kolaudim punimesh e ndare ne lote si më poshtë:**

**Loti 1 :Kolaudim Punimesh me objekt : “Terrene sportive ne zonen urbane te Tiranës”**

**Loti 2:Kolaudim Punimesh me objekt : “Tirana dhe Akademia e Çiklizmit”**

- Loti 3: Mbikqyrje Punimesh me objekt : “Sistem Ujites ne parkun Rinia”**
- Loti 4 : Kolaudim Punimesh me objekt : “Sistem Ujites ne parkun Rinia”**
- Loti 5: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Ndertim objekte sherbimi ne PMLAT”**
- Loti 6: Kolaudim Punimesh me objekt: “Ndertim objekte sherbimi ne PMLAT”**
- Loti 7: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Ndertimi i rrugeve te brendeshme ne PMLAT”**
- Loti 8: Kolaudim Punimesh me objekt: “Ndertimi i rrugeve te brendeshme ne PMLAT”**
- Loti 9: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rikualifikimi i kendit te forces 1 dhe hapsires rekreative”**
- Loti 10: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rikualifikimi i kendit te forces 1 dhe hapsires rekreative”**
- Loti 11: Mbikqyrje punimesh me objekt: “Rikonceptimi i hapësirave te felineve ne kopshtin Zoologjik”**
- Loti 12: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rikonceptimi i hapësirave te felineve ne kopshtin Zoologjik”**
- Loti 13: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rehabilitimi i shtresave te lodrave tek Parku Rinia”**
- Loti 14: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rehabilitimi i shtresave te lodrave tek Parku Rinia”**
- Loti 15: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rehabilitimi i Hapesires dhe Terenit Panoramik”**
- Loti 16: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rehabilitimi i Hapesires dhe Terenit Panoramik”**

**5. Fond limit është:** Fond limit total është: **1 673 931** lekë (një milion e gjashtëqind e shtatëdhjete e tre mije e nenteqind e tridhjetë e një) lekë pa Tvsh.

**Loti 1 “Kolaudim Punimesh me objekt : “Terrene sportive ne zonen urbane te Tiranes”,** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **8,879** (tete mije e teteqind e shtatëdhjete e nente) lekë pa TVSH

**Loti 2 “Kolaudim Punimesh me objekt : “Tirana dhe Akademia e Çiklizmit”,** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **37,538** (tridhjetë e shtatë mije e peseqind e tridhjetë e tete) lekë pa TVSH

**Loti 3 “Mbikqyrje Punimesh me objekt : “Sistem Ujites ne parkun Rinia”,** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **108,333** (njqind e tete mije e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH

**Loti 4 “Kolaudim Punimesh me objekt : “Sistem Ujites ne parkun Rinia”,** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **16,250** (gjashtëmbëdhjetë mije e dyqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH

**Loti 5: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Ndertim objekte sherbimi ne PMLAT”,** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **23,850** (njetzet e tre mije e teteqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH

**Loti 6: Kolaudim Punimesh me objekt: “Ndertim objekte sherbimi ne PMLAT”,** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **2,862** (dy mije e teteqind e gjashtedhete e dy) lekë pa TVSH

**Loti 7: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Ndertimi i rrugeve te brendeshme ne PMLAT”,** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **434,120** (katerqind e tridhete e kater mije e njeqind e njezete) lekë pa TVSH

**Loti 8: Kolaudim Punimesh me objekt: “Ndertimi i rrugeve te brendeshme ne PMLAT”,** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **44,909** (dyzet e kater mije e nenteqind e nente)lekë pa TVSH.

**Loti 9: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rikualifikimi i kendit te forces 1 dhe hapsires rekreative”,** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **262,115** (dyqind e gjashtedhete e dy mije e njeqind e pesembedhete) lekë pa TVSH

**Loti 10: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rikualifikimi i kendit te forces 1 dhe hapsires rekreative”,** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **27,115** (njezete e shtate mije e njeqind e pesembedhete) lekë pa TVSH

**Loti 11: Mbikqyrje punimesh me objekt: “Rikonceptimi i hapësirave te felineve ne kopshtin Zoologjik”** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **316,645** (treqind e gjashtembedhete mije e gjashteqind e dyzete e pese) lekë pa TVSH.

**Loti 12: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rikonceptimi i hapësirave te felineve ne kopshtin Zoologjik”,** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **32,756** (tridhete e dy mije e shtateqind e pesedhete e gjashte) lekë pa TVSH

**Loti 13: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rehabilitimi i shtresave te lodrave tek Parku Rinia”,** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **111,080** (njeqind e njembedhete mije e tetedhete) lekë pa TVSH

**Loti 14: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rehabilitimi i shtresave te lodrave tek Parku Rinia”,** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **11,491** (njembedhete mije e katerqind e nentedhete e nje) lekë pa TVSH

**Loti 15: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rehabilitimi i Hapesires dhe Terenit Panoramik”,** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **213,864** (dyqind e trembedhete mije e teteqind e gjashtedhete e kater) lekë pa TVSH

**Loti 16: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rehabilitimi i Hapesires dhe Terenit Panoramik”,** ne vlera maksimale e dalë nga llogaritjet **22 124** (njezet e dy mije e njeqind e njezet e kater) lekë pa TVSH

#### **6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:**

- Loti 1 “Kolaudim Punimesh me objekt : “Terrene sportive ne zonen urbane te Tiranes, afati i sherbimit 20 ditë nga perfundimi i punimeve.
- Loti 2 “Kolaudim Punimesh me objekt : “Tirana dhe Akademia e Çiklizmit”, afati i sherbimit 20 ditë nga perfundimi i punimeve..
- Loti 3: Mbikqyrje Punimesh me objekt : “Sistem Ujites ne parkun Rinia”, afari i sherbimit nga data e nënshkrimit të kontratës deri në përfundim të punimeve

- Loti 4 : Kolaudim Punimesh me objekt : “Sistem Ujites ne parkun Rinia”, afari i sherbimit 15 ditë nga përfundimi i punimeve.
- Loti 5: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Ndertim objekte sherbimi ne PMLAT”, afari i sherbimit nga lidhja e kontratës kryesore të punimeve deri në përfundim e afatit të kontratës kryesore të punimeve
- Loti 6: Kolaudim Punimesh me objekt: “Ndertim objekte sherbimi ne PMLAT”, afari i sherbimit 15 ditë nga përfundimi i punimeve.
- Loti 7: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Ndertimi i rrugeve te brendeshme ne PMLAT”, afari i sherbimit nga lidhja e kontratës kryesore të punimeve deri në përfundim e afatit të kontratës kryesore të punimeve
- Loti 8: Kolaudim Punimesh me objekt: “Ndertimi i rrugeve te brendeshme ne PMLAT”, afari i sherbimit 15 ditë nga përfundimi i punimeve
- Loti 9: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rikualifikimi i kendit te forces 1 dhe hapsires rekreative”, afari i sherbimit Nga lidhja e kontratës kryesore të punimeve deri në përfundim e afatit të kontratës kryesore të punimeve
- Loti 10: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rikualifikimi i kendit te forces 1 dhe hapsires rekreative”, afari i sherbimit 15 ditë nga përfundimi i punimeve
- Loti 11: Mbikqyrje punimesh me objekt: “Rikonceptimi i hapesirave te felineve ne kopshtin Zoologjik”, afari i sherbimit Nga lidhja e kontratës kryesore të punimeve deri në përfundim e afatit të kontratës kryesore të punimeve
- Loti 12: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rikonceptimi i hapesirave te felineve ne kopshtin Zoologjik”, afari i sherbimit 15 ditë nga përfundimi i punimeve
- Loti 13: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rehabilitimi i shtresave te lodrave tek Parku Rinia”, afari i sherbimit nga lidhja e kontratës kryesore të punimeve deri në përfundim e afatit të kontratës kryesore të punimeve
- Loti 14: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rehabilitimi i shtresave te lodrave tek Parku Rinia”, afari i sherbimit 15 ditë nga përfundimi i punimeve
- Loti 15: Mbikqyrje punimesh me objekt : “Rehabilitimi i Hapesires dhe Terenit Panoramik”, afari i sherbimit nga lidhja e kontratës kryesore të punimeve deri në përfundim e afatit të kontratës kryesore të punimeve
- Loti 16: Kolaudim Punimesh me objekt: “Rehabilitimi i Hapesires dhe Terenit Panoramik, afari i sherbimit 15 ditë nga përfundimi i punimeve

**7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Data : 06/05/2022 ora 10:00**

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**Erinda FINO**