



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANE SH.A.  
DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE  
DREJTORIA E PROKURIMEVE  
SEKTORI I PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE



FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS

Autoriteti kontraktor: Ujësjetllës Kanalizime sh.a. Tiranë

NIPT L72320033P

Adresa: Rruga Kavajes Nr.133,Njesia administrative Nr.6,Kodi Postar 1027,

Tel: 00 355 2240978, [info@ukt.al](mailto:info@ukt.al).

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: I.G

Tel/faks 0697054843

E-mail [ilir.gavoçi@ukt.al](mailto:ilir.gavoçi@ukt.al)

Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar - Shërbim”

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-27319-05-04-2022

Numri i referencës së procedurës/lotit 1 REF-27322-05-04-2022

Numri i referencës së procedurës/lotit 2 REF-27325-05-04-2022

Numri i referencës së procedurës/lotit 3 REF-27329-05-04-2022

Numri i referencës së procedurës/lotit 4 REF-27331-05-04-2022

Numri i referencës së procedurës/lotit 5 REF-27333-05-04-2022

Numri i referencës së procedurës/lotit 6 REF-27335-05-04-2022

Numri i referencës së procedurës/lotit 7 REF-27337-05-04-2022

Numri i referencës së procedurës/lotit 8 REF-27339-05-04-2022

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Loti 1 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim rrjet ujësjetllës në zonën e Autostradës Tiranë-Durrës ”.

Loti 2 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim Depo e Re tek Vilat Qeveritare ” .

Loti 3 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërim rrjet ujësjellësi në zonën e kufizuar nga rrugët Shefqet Ndroqi, 3 Vëllezërit Kondi, “Elbasanit etj ” .

Loti 4 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërim rrjet kanalizimi blloku I kufizuar nga Rrugët Dervish Hima, Faik Konica” .

Loti 5 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion I linjës Dn-450mm të Bërxullit ” .

Loti 6 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Spostim rrjet kanalizimi në rrugën 5 Maji(Faza I pranë objekteve të rindërtimit ” .

Loti 7 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në bllokun që kufizohet nga rrugët Niko Avrami, Njazi Meka dhe Dibrës” .

Loti 8 Mbikëqyrje e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i Linjës së Transmetimit të Kasallës dhe Çekrezës përgjatë lumit Tërkuzës”.

Fondi limit: Mbikëqyrje e punimeve me fond limit 8.063.080 (Tetë milion e gjashtëdhjetë e tre mijë e tetëdhjetë) lekë pa TVSH e ndarë në lote si më poshtë:

Loti 1 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën e Autostradës Tiranë-Durrës ” me afat kohor 8 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve me fond limit 3.405.192 (Tre milion e katërqind e pesë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë pa t.v.sh.

Loti 2 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim Depo e Re tek Vilat Qeveritare ” me afat kohor 2 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve me fond limit 207.983 (Dyqind shtatë mijë nëntëqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa t.v.sh.

Loti 3 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërim rrjet ujësjellësi në zonën e kufizuar nga rrugët Shefqet Ndroqi, 3 Vëllezërit Kondi, “Elbasanit etj ” me afat kohor me afat kohor 5 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve me fond limit 1.153.934 (Një milion e njëqind e e pesëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e tridhjetë e katër) lekë pa t.v.sh.

Loti 4 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërim rrjet kanalizimi blloku I kufizuar nga Rrugët Dervish Hima, Faik Konica” me afat kohor me afat kohor 7 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve me fond limit 1.293.427 (Një milion e dyqind e nëntëdhjetë e tre mijë e katërqind e njëzet e shtatë) lekë pa t.v.sh.

Loti 5 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion I linjës Dn-450mm të Bërxullit ” me afat kohor me afat kohor 3 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve me fond limit 608.089 (Gjashtëqind e tetë mijë e tetëdhjetë e nëntë) lekë pa t.v.sh.

Loti 6 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Spostim rrjet kanalizimi në rrugën 5 Maji(Faza I pranë objekteve të rindërtimit ” me afat kohor me afat kohor 2 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve me fond limit 366.229 (treqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e njëzet e nëntë) lekë pa t.v.sh.

Loti 7 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në bllokun që kufizohet nga rrugët Niko Avrami, Njazi Meka dhe Dibrës” me afat kohor me afat kohor 3 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve me fond limit 622.847 (gjashtëqind e njëzet e dy mijë e tetëqind e dyzet e shtatë) lekë pa t.v.sh.

Loti 8 Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i Linjës së Transmetimit të Kasallës dhe Çekrezës përgjatë lumit Tërkuzës” me afat kohor me afat kohor 4 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve me fond limit 405.379 (katërqind e pesë mijë e treqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa t.v.sh.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Loti 1 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën e Autostradës Tiranë-Durrës ” me afat kohor 8 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Loti 2 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim Depo e Re tek Vilat Qeveritare ” me afat kohor 2 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve.

Loti 3 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Ndërim rrjet ujësjellësi në zonën e kufizuar nga rrugët Shefqet Ndroqi, 3 Vëllezërit Kondi, “Elbasanit etj ” me afat kohor me afat kohor 4 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve .

Loti 4 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Ndërim rrjet kanalizimi blloku I kufizuar nga Rrugët Dervish Hima, Faik Konica” me afat kohor me afat kohor 7 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve .

Loti 5 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion I linjës Dn-450mm të Bërxullit ” me afat kohor me afat kohor 3 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve .

Loti 6 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Spostim rrjet kanalizimi në rrugën 5 Maji (Faza I) pranë objekteve të rindërtimit ” me afat kohor me afat kohor 2 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve .

Loti 7 Mbikqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në bllokun që kufizohet nga rrugët Niko Avrami, Njazi Meka dhe Dibrës” me afat kohor me afat kohor 3 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve .

Loti 8 Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i Linjës së Transmetimit të Kasallës dhe Çekrezës përgjatë lumit Tërkuzës” me afat kohor me afat kohor 4 muaj duke nisur nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve me fond limit 405.379 (katërqind e pesë mijë e treqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa t.v.sh.

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 16.05.2022 ora 09:00

[www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) .

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 16.05.2022 ora 09:00 [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  
ELTON KACIDHJA