



REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA KRUIJË
(NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK)

Nr. _____ Prot

Krujë, më 15.09.2022

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri	Bashkia Krujë
Adresa	Krujë, Qendër Sheshi Mustafa Merlika (Kruja)
Tel/Fax	051122170
E-mail	info@kruja.gov.al
Faqja e Internetit	www.kruja.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar”.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit të Bashkisë Krujë- Faza e III-te”, e ndarë në lote si vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Sistemim - Asfaltim i Rrugës “Shullaze”, Krujë”)
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Sistemim-asfaltim i rrugës Baruneve (Faza I), Krujë”)
- **Loti i III:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Sistemim-asfaltim i rrugës së “Shelqetit”, Nj.A.Nikël, Krujë”).
- **Loti i IV:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Hapje rruge, rrethim e sistemim i varrezave katolike e muslimane Thumanë”)
- **Loti i V:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Sistemim-asfaltim i rrugës “Mezine”, Nj.A.Thumanë, Krujë”)

4.Numri i referencës së procedurës: REF-41828-09-15-2022

Numri i referencës së lotit I: REF-41831-09-15-2022

Numri i referencës së lotit II: REF-41937-09-15-2022

Numri i referencës së lotit III: REF-41839-09-15-2022

Numri i referencës së lotit IV: REF-41842-09-15-2022

Numri I referencës së lotit V : REF-41844-09-15-2022

5.Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Mbikqyrja e punës së ndertimit
(/71521000-6)

6.Fondi limit total: 1’056’225 (njemilion e pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e njetzet e pese) leke pa tvsh,, vënë në dispozicion nga te ardhurat e Bashkise Krujë , i ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Sistemim - Asfaltim i Rrugës "Shullaze" , Krujë ”.me fond limit në vlerën prej,178’844 (njqind e shtatedhjet e te mije e teteqind e dyzet e kater) lekë pa TVSH.
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Sistemim-asfaltim i rrugës Baruneve (Faza I), Krujë, me fond limit në vlerën prej , 104’391 (njqind e kater mije e treqind e nentehjete e nje) lekë pa TVSH
- **Loti i III :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin,“Sistemim-asfaltim i rrugës së “Shelqetit”, Nj.A.Nikël, Krujë”, me fond limit në vlerën prej 202’075(dyqind e dy mije e shtatedhjetë e pese) lekë pa TVSH.
- **Loti i IV:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Hapje rruge, rrethim e sistemim i varrezave katolike e muslimane Thumanë”, me fond limit në vlerën prej 217’255 (dyqind e shtatembedhjetë mije e dyqind e pesëdhjetë e pese) lekë pa TVSH.
- **Loti i V:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Sistemim-asfaltim i rrugës “Mezine”, Nj.A.Thumanë, Krujë”, me fond limit në vlerën prej 353’660 (treqind e pesëdhjetë e tre mije e gjashtëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH.

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

- **Loti i I :** (Mbikqyrja e punimeve per objektin, “**Sistemim - Asfaltim i Rrugës "Shullaze" , Krujë ”**), nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 42(dyzet e dy) dite)].
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “**Sistemim-asfaltim i rrugës Baruneve (Faza I), Krujë,** nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 20(njzet) dite)].
- **Loti i III :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, **Sistemim-asfaltim i rrugës së “Shelqetit”, Nj.A.Nikël, Krujë”**nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 50(pesdhjete) dite)].
- **Loti i IV:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “**Hapje rruge, rrethim e sistemim i varrezave katolike e muslimane Thumanë**”, nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 50(pesdhjete) dite)].
- **Loti i V:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “**Sistemim-asfaltim i rrugës “Mezine”, Nj.A.Thumanë, Krujë”**. nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati 84(tetedhjete e kater) dite)].

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Datë, 26.09.2022 ora 10:00

Prokurim elektronik ne faqen zyrtare www.app.gov.al

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTUR BUSHI

Konceptoi:G.Halili
 Nr ekzemplareve :3k
 Nr fleteve:3fl
 Datë: __. __. 2022

Adresa Qendër Krujë ,Tel./Fax 00355 511 2 21 70 E-Mail info@kruja.gov.al