

## NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

### 1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia e Tiranës  
Adresa Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi postar 1001,  
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799  
E-mail [infrastruktura.prokurime@tirana.al](mailto:infrastruktura.prokurime@tirana.al)  
Faqja e Internetit [www.tirana.al](http://www.tirana.al)

2. Lloji i procedurës së prokurimit: *“Procedurë e Hapur”, me Marrëveshje Kuadër.*

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: *“Ndërhyrje për reduktimin e riskut nga fatkeqësitë natyrore dhe mbrojtjen civile”, të ndarë në lote si më poshtë vijon:*

- **Loti I:** “Përforcim me pilota në objektin 6 kate ekzistues Vllaznia 4”
- **Loti II:** “Strukture mbajtëse, Dajt, Tiranë”
- **Loti III:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës mbi pilota, Mjull Bathore”
- **Loti IV:** “Muri mbajtës mbi pilota, Ndroq”
- **Loti V:** “Muri mbajtës mbi pilota, Pezë Helmes”
- **Loti VI:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës mbi pilota, Sauk i Ri”
- **Loti VII:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës Rr. Sabaudin Gabrani”
- **Loti VIII:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, rikonstruksion rruge me mur mbajtës në zonën e Bërzhitës”
- **Loti IX:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës mbi pilota, Selite e Vjeter”
- **Loti X:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Mur mbajtës mbi pilota Vishaj”
- **Loti XI:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile Rrëshqitje dherash në Mjull Bathore”
- **Loti XII:** “Mbrojtja Nr. 1 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk”
- **Loti XIII:** “Mbrojtja Nr. 2 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk”
- **Loti XIV:** “Mbrojtja Nr. 3 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk”
- **Loti XV:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Mbrojtja e Digës Liqeni Çekrezë”

4. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 45210000-2, Punime ndërtimi.

5. Numri i referencës së procedurës: REF:42142-09-19-2022

Numri i referencës së Lotit I REF:42146-09-19-2022

Numri i referencës së Lotit II REF:42148-09-19-2022

Numri i referencës së Lotit III REF:42151-09-19-2022

Numri i referencës së Lotit IV REF:42153-09-19-2022

Numri i referencës së Lotit V REF:42156-09-19-2022

Numri i referencës së Lotit VI REF:42158-09-19-2022  
Numri i referencës së Lotit VII REF:42160-09-19-2022  
Numri i referencës së Lotit VIII REF:42162-09-19-2022  
Numri i referencës së Lotit IX REF:42164-09-19-2022  
Numri i referencës së Lotit X REF:42166-09-19-2022  
Numri i referencës së Lotit XI REF:42168-09-19-2022  
Numri i referencës së Lotit XII REF:42170-09-19-2022  
Numri i referencës së Lotit XIII REF:42172-09-19-2022  
Numri i referencës së Lotit XIV REF:42174-09-19-2022  
Numri i referencës së Lotit XV REF:42177-09-19-2022

**6. Fondi limit: 198,032,753** (njëqind e nëntëdhjetë e tetë milion e tridhjetë e dy mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, *me burim financimi* Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.414, datë 08.07.2021 “Për miratimin e procedurave dhe kritereve të ndarjes dhe përdorimit të fondit të kushtëzuar të buxhetit të shtetit”, miratuar me VKB Nr. 49, datë 14.06.2022 “Për disa ndryshime në VKB Nr. 166, datë 24.12.2021 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2022 (e ndryshuar)”, të ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti I:** “Përforcim me pilota në objektin 6 kate ekzistues Vllaznia 4” është **13,404,150** (trembëdhjetë milion e katërqind e katër mijë e njëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH;
- **Loti II:** “Strukture mbajtëse, Dajt, Tiranë” është **5,352,747** (pesë milion e treqind e pesëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e dyzet e shtatë) lekë pa TVSH.
- **Loti III:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës mbi pilota, Mjull Bathore” është **14,140,321** (katërmëdhjetë milion e njëqind e dyzet mijë e treqind e njëzet e një) lekë pa TVSH;
- **Loti IV:** “Muri mbajtës mbi pilota, Ndroq” është **8,270,052** (tetë milion e dy qind e shtatëdhjetë mijë e pesëdhjetë e dy) lekë pa TVSH;
- **Loti V:** “Muri mbajtës mbi pilota, Pezë Helmes” është **9,762,627** (nëntë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtë qind e njëzet e shtatë) lekë pa TVSH;
- **Loti VI:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës mbi pilota, Sauk i Ri” është **9,559,917** (nëntë milion e pesëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e shtatëmbëdhjetë) lekë pa TVSH;
- **Loti VII:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës Rr. Sabaudin Gabrani” është **7,453,981** (shtatë milion e katërqind e pesëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH;
- **Loti VIII:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, rikonstruksion rruge me mur mbajtës në zonën e Bërzhitës” është **3,785,523** (tre milion e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e njëzet e tre) lekë pa TVSH;
- **Loti IX:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës mbi pilota, Selite e Vjeter” është **15,670,819** (pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë mijë e tetëqind e nëntëmbëdhjetë) lekë pa TVSH;
- **Loti X:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Mur mbajtës mbi pilota Vishaj” është **9,613,366** (nëntë milion e gjashtëqind e trembëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH;

Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri

- **Loti XI:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile Rrëshqitje dherash në Mjull Bathore” është **15,067,154** (pesëmbëdhjetë milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e pesëdhjetë e katër) lekë pa TVSH;
- **Loti XII:** “Mbrotjtja Nr. 1 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk” është **21,976,355** (njëzet e një milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e pesëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH;
- **Loti XIII:** “Mbrotjtja Nr. 2 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk” është **11,878,214** (njembedhjetë milion e teteqind e shtatëdhjetë e tete mijë e dyqind e katermbedhjetë ) lekë pa TVSH;
- **Loti XIV:** “Mbrotjtja Nr. 3 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk” është **7,166,192** (shtate milion e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë pa TVSH;
- **Loti XV:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Mbrotjtja e Digës Liqeni Çekrezë” është **44,931,335** (dyzet e katër milion e nëntëqind e tridhjetë e një mijë e treqind e tridhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

#### 7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

- **Loti I:** “Përforcim me pilota në objektin 6 kate ekzistues Vllaznia 4”, është 8 (tetë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti II:** “Strukture mbajtëse, Dajt, Tiranë”, është 26 (njëzet e gjashtë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti III:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës mbi pilota, Mjull Bathore”, është 8 (tetë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti IV:** “Muri mbajtës mbi pilota, Ndroq”, është 7 (shtatë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti V:** “Muri mbajtës mbi pilota, Pezë Helmes”, është 7 (shtatë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti VI:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës mbi pilota, Sauk i Ri”, është 7 (shtatë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti VII:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtës Rr. Sabaudin Gabrani” është 4 (katër) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti VIII:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, rikonstruksion rruge me mur mbajtës në zonën e Bërzhitës”, është 7 (shtatë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti IX:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, muri mbajtes mbi pilota, Selite e Vjeter”, është 6 (gjashtë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti X:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Mur mbajtes mbi pilota Vishaj”, është 7 (shtatë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti XI:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile Rrëshqitje dherash në Mjull Bathore”, është 3 (tre) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti XII:** “Mbrotjtja Nr. 1 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk është 6 (gjashtë) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti XIII:** “Mbrotjtja Nr. 2 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk” është 6 (gjashtë) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;
- **Loti XIV:** “Mbrotjtja Nr. 3 Nga Grryerrjet e Lumit Zhullima, Baldushk”, është 6 (gjashtë) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës;

- **Loti XV:** “Rehabilitimi i Emergjencës Civile, Mbrojtja e Digës Liqeni Çekrezë”, 12 (dymbëdhjetë) jave kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës .

**8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:**

**Data:** 05 / 10 / 2022 **Ora:** 10 : 00

**Vendi:** [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) , Bashkia e Tiranës , Tiranë

**Shenim:** Numri maksimal i Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi, deri ne 3 (tre) lote.