



BASHKIA  
TIRANË



## Njoftimi i shkurtuar i Kontratës

### 1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri Bashkia e Tiranës  
Adresa Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”  
Tel/Fax 00 355 4 22 56 799  
E-mail [infrastruktura.prokurime@tirana.al](mailto:infrastruktura.prokurime@tirana.al)  
Faqja e Internetit [www.tirana.al](http://www.tirana.al)

### 2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar”

### 3. Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF-55485-12-29-2022

Numri i referencës së lotit I REF-55488-12-29-2022

Numri i referencës së lotit II REF-55490-12-29-2022

Numri i referencës së lotit III REF-55493-12-29-2022

Numri i referencës së lotit IV REF-55495-12-29-2022

Numri i referencës së lotit V REF-55497-12-29-2022

### 4. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër: “Mbikqyrja e punimeve për 5 objekte të infrastrukturës në qytetin e Tiranës për vitin 2022” të ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti I:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikim urban i bllokut Lord Bajroni-Riza Cuka-Pandi Dardha-Dritan Hoxha”.
- **Loti II:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim i rrugës “Xhon Belushi” dhe degëzimi i saj rruga “Thoma Filipeu”.
- **Loti III:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i trotuarëve dhe riasfaltim I rrugës “Myslym Shyri”.
- **Loti IV:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i bllokut të kufizuar nga rrugët “Ali Baushi”-“Arben Minga”-“Kongresi i Manastirit”-“Ibrahim Brahja”-“Xhanfize Keko”.
- **Loti V:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i infrastrukturës lidhëse me autostradën Tiranë-Elbasan”.

### 5. Fondi limit në total: 5,791,755.64 (pesë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e pesë pikë gjashtëdhjetë e katër) lekë pa TVSH të ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti I:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikim urban i bllokut Lord Bajroni-Riza Cuka-Pandi Dardha-Dritan Hoxha”, me fond limit: 1,565,503 (një milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e tre) lekë pa TVSH.

- **Loti II:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim i rrugës “Xhon Belushi” dhe degëzimi i saj rruga “Thoma Filipeu”, me fond limit: **562,997.78** (pesëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë pikë shtatëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH.
- **Loti III:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i trotuarëve dhe riasfaltim I rrugës “Myslym Shyri”, me fond limit: **831,020.60** (tetëqind e tridhjetë e një mijë e njëzetë pikë gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH.
- **Loti IV:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i bllokut të kufizuar nga rrugët “Ali Baushi”-“Arben Minga”-“Kongresi i Manastirit”-“Ibrahim Brahja”-“Xhanfize Keko”, me fond limit: **865,445.03** (tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e katërqind e dyzetë e pesë pikë zero tre) lekë pa TVSH.
- **Loti V:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i infrastrukturës lidhëse me autostradën Tiranë-Elbasan”, me fond limit: **1,966,789.23** (një milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e nëntë pikë njëzetë e tre) lekë pa TVSH.

**6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:**

- **Loti I:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikualifikim urban i bllokut Lord Bajroni-Riza Cuka-Pandi Dardha-Dritan Hoxha”, 12 muaj kalendarike.
- **Loti II:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtim i rrugës “Xhon Belushi” dhe degëzimi i saj rruga “Thoma Filipeu”, 5 muaj kalendarike.
- **Loti III:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i trotuarëve dhe riasfaltim I rrugës “Myslym Shyri”, 6 muaj kalendarike
- **Loti IV:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i bllokut të kufizuar nga rrugët “Ali Baushi”-“Arben Minga”-“Kongresi i Manastirit”-“Ibrahim Brahja”-“Xhanfize Keko”, 8 muaj kalendarike.
- **Loti V:** “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtimi i infrastrukturës lidhëse me autostradën Tiranë-Elbasan”, 18 muaj kalendarike.

**7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: **Data: 19/ 01/ 2023 Ora: 10:00.****