



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA MAT
KRYETARI**

Nr. _____ Prot.

Burrel, më ____ . ____ . 2023

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONTRATËS

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Mat
Adresa Sheshi “Kastriotët”, Nr.1, KP 8001, Burrel
Tel/Fax 0685086246
E-mail eduart.abazi@gmail.com
Ueb-faqe www.bashkiamat.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “E Hapur, E Thjeshtuar - Shërbime”, prokurim elektronik.

3. Numri i referencës së procedurës: REF-57470-01-30-2023

Numri i referencës së Lotit 1: REF-57473-01-30-2023

Numri i referencës së Lotit 2: REF-57475-01-30-2023

Numri i referencës së Lotit 3: REF-57477-01-30-2023

Numri i referencës së Lotit 4: REF-57479-01-30-2023

Numri i referencës së Lotit 5: REF-57481-01-30-2023

Numri i referencës së Lotit 6: REF-57483-01-30-2023

4. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): 71247000-1 Mbikëqyrja e punës së ndërtimit.

5. Objekti i kontratës: “Shërbimi i mbikqyrjes të punimeve ndërtimore për investimet e Bashkisë Mat, ndarë në 6 lote”

6. Fondi limit: 880 770.29 (tetëqind e tetëdhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë pikë njëzet e nëntë) lekë pa TVSH, nga grandë në vlerën: 185 230.51 (njëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e dyqind e tridhjetë pikë pesëdhjetë e një) lekë pa TVSH, dhe nga të ardhurat në vlerën: 695 539.78 (gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e tridhjetë e nëntë pikë shtatëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH, i ndarë me lote si më poshtë:

- **Loti Nr. 1:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksion rruga Lis”, me fond limit në vlerën: **195 626.21** (njëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë pikë njëzet e një) lekë pa TVSH, nga grandi në vlerën: 20 626.21 (njëzet mijë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë pikë njëzet e një) lekë pa TVSH, dhe nga të ardhurat në vlerën: 175 000 (njëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa TVSH.
- **Loti Nr. 2:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rikualifikim urban i Bllokut “Lagje e re”, me fond limit në vlerën: **194 353.16** (njëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e treqind e pesëdhjetë e tre pikë gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH, nga grandi në vlerën: 27 686.5 (njëzet e shtatë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashtë pikë pesë) lekë pa TVSH, dhe nga të ardhurat në vlerën: 166 666.66 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.
- **Loti Nr. 3:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim i rrugës varrezat e qytetit - fshati Batër e Vogël, Bashkia Mat, Faza e I^{rës}”, me fond limit në vlerën: **193 761.06** (njëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e një pikë zero gjashtë) lekë pa TVSH, nga grandi në vlerën: 31 261.06 (tridhjetë e një mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e një pikë zero gjashtë) lekë pa TVSH, dhe nga të ardhurat në vlerën: 162 500 (njëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e pesëqind) lekë pa TVSH.
- **Loti Nr. 4:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksion rruga Qamil Xhika”, me fond limit në vlerën: **152 260.74** (njëqind e pesëdhjetë e dy mijë e dyqind e gjashtëdhjetë pikë shtatëdhjetë e katër) lekë pa TVSH, nga grandi në vlerën: 28 980.74 (njëzet e tetë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë pikë shtatëdhjetë e katër) lekë pa TVSH, dhe nga të ardhurat në vlerën: 123 280 (njëqind e njëzet e tre mijë e dyqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH.
- **Loti Nr. 5:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim i Zjarrfikëses Mat”, me fond limit në vlerën: **76 676** (shtatëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH, nga grandi.
- **Loti Nr. 6:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksion i Tregut Industrial Burrel”, me fond limit në vlerën: **68 093.12** (gjashtëdhjetë e tetë mijë e nëntëdhjetë e tre pikë dymbëdhjetë) lekë pa TVSH, nga të ardhurat.

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: në përputhje me kohëzgjatjen e punimeve objekt investimi për të cilën kërkohet shërbimi i mbikqyerjes së punimeve

- **Loti Nr. 1:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksion rruga Lis”, me afat: **7 (shtatë)** muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
- **Loti Nr. 2:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rikualifikim urban i Bllokut “Lagje e re”, me afat: **6 (gjashtë)** muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).

- **Loti Nr. 3:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim i rrugës varrezat e qytetit - fshati Batër e Vogël, Bashkia Mat, Faza e I^{rë}”, me afat: 5 (pesë) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
- **Loti Nr. 4:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksion rruga Qamil Xhika”, me afat: 7 (shtatë) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
- **Loti Nr. 5:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtim i Zjarrfikëses Mat”, me afat: 4 (katër) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).
- **Loti Nr. 6:** “Mbikqyrje të punimeve për investimin me objekt: “Rikonstruksion i Tregut Industrial Burrel”, me afat: 2 (dy) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit (i njëjtë me afatin e realizimit të punimeve nga shoqëria ndërtimore e cila do të zbatojë punimet).

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data 10/ 02/ 2023, Ora: 10.00 në www.app.gov.al.

Titullari i Autoritetit Kontraktor