



REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA KRUIJË
(NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK)

Nr. _____ Prot

Krujë, më __.11.2024

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)*

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Krujë
Adresa Krujë, Qendër Sheshi Mustafa Merlika (Kruja)
Tel/Fax 051122170
E-mail info@kruja.gov.al
Faqja e Internetit www.kruja.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedura e Hapur e Thjeshtuar”.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrja e punimeve të ndertimit të Bashkisë Krujë- Faza e IV-te”, e ndare në lote si vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, , **Rijetezim i kalldremit mesjetar Krujë-Sarisalltik, Bashkia Krujë**)
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Sistemim-asfaltim i rrugës “Hoxhë Çela (rruga e Burgut), Fushë Krujë”(Faza I).
- **Loti i III:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim-asfaltim i rrugëve Bal-laqevci e Xhamija dhe Sheshi Ambulances ,fshati Derven ,Nj.a. Thumane, Bashkia Krujë**”).
- **Loti i IV :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës “**Katund Nuaj**” (Faza II), Krujë”).
- **Loti i V :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugëve “**Hidri dhe Sejdini ,fshati Qereke Nj.a.Nikel**” .

- **Loti i VI :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim asfaltim I rrugës së “Shkollës”, fshati Borizanë, Nj.A.Thumanë, Kruje**).
- **Loti i VII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Rikualifikim Urban e shesheve të pallateve të shembura në territorin e Njësisë Administrative Fushë Krujë**).
- **Loti i VIII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **“Sistemim-asfaltim i rrugës së “Mashëve”, fshati Mazhe e Vogël, Nj.A.Bubq, Krujë**”).

4 .Numri i referencës së procedurës: REF-29876-11-18-2024

Numri i referencës së lotit I:REF-29881-11-18-2024
 Numri i referencës së lotit II:REF-29885-11-18-2024
 Numri i referencës së lotit III:REF-29888-11-18-2024
 Numri i referencës së lotit IV:REF-29890-11-18-2024
 Numri i referencës së lotit V:REF-29892-11-18-2024
 Numri i referencës së lotit VI:REF-29894-11-18-2024
 Numri i referencës së lotit VII:REF-29896-11-18-2024
 Numri i referencës së lotit VIII:REF-29898-11-18-2024

5.Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Mbikqyrja e punës së ndertimit / (71521000-6)

6.Fondi limit total: 2’139’210 (dy milion e njeqind e tridhjetë e nente mijë e dyqind e dhjetë) leke pa tvsh, vënë në dispozicion nga te ardhurat e Bashkise Krujë , i ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, , **Rijetezim i kalldremit mesjetar Krujë-Sarisalltik, Bashkia Krujë** ,me fond limit në vlerën prej, **315’543 (treqind e pesëmbëdhjetë mijë e pesëqind e dyzet e tre) lekë pa TVSH**.
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, **“Sistemim-asfaltim i rrugës “Hoxhë Çela (rruga e Burgut), Fushë Krujë ”(Faza I)**, me fond limit në vlerën prej , **320’661 (treqind e njezet e mijë e gjashtëqind e gjashtë e nje) lekë pa TVSH**
- **Loti i III :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim-asfaltim i rrugëve Bal-laqevci e Xhamija dhe Sheshi Ambulances ,fshati Derven ,Nj.a. Thumane, Bashkia Krujë**”, me fond limit në vlerën prej **285’420 (dyqind e tetëdhjetë e pesë mijë e katërqind e njezet) lekë pa TVSH**.

- **Loti i IV :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “**Sistemim-asfaltim i rrugës “Katund Nuaj” (Faza II), Krujë**”, me fond limit ne vleren prej **230’409** (dyqind e tridhjete mije e katerqind e nente) lekë pa TVSH.
 - **Loti i V :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “**Sistemim-asfaltim i rrugëve “Hidri dhe Sejdini ,fshati Qereke Nj.a.Nikel”**”me fond limit ne vleren prej **188’937** (njeqind e tetedhjete e tete mije e nenteqind e tridhjete e shtate) lekë pa TVSH.
 - **Loti i VI :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim asfaltim I rrugës së “Shkollës”, fshati Borizanë, Nj.A.Thumanë, Kruje**), me fond limit ne vleren prej **228’977** (dyqind e njezet e tete mije e nenteqind e shtatedhjete e shtate) lekë pa TVSH.
 - **Loti i VII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Rikualifikim Urban e shesheve të pallateve të shembura në territorin e Njësisë Administrative Fushë Krujë**), me fond limit ne vleren prej **364’438** (treqind e gjashtedhjete e kater mije e katerqind e tridhjete e tete) lekë pa TVSH.
- Loti i VIII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “**Sistemim-asfaltim i rrugës së “Mashëve”, fshati Mazhe e Vogël, Nj.A.Bubq, Krujë**”), me fond limit ne vleren prej **204’825** (dyqind e kater mije e teteqind e njezet e pese) lekë pa TVSH

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve per objektin, , **Rijetezim i kalldremit mesjetar Krujë-Sarisalltik, Bashkia Krujë** nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [**5 (pese) muaj**] .
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “**Sistemim-asfaltim i rrugës “Hoxhë Çela (rruga e Burgut), Fushë Krujë ”(Faza I)**,, nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **84 (tetedhjete e kater)**].
- **Loti i III :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim-asfaltim i rrugëve Bal-laqevci e Xhamija dhe Sheshi Ambulances ,fshati Derven ,Nj.a. Thumane, Bashkia Krujë**”nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **56 (pesedhjete e gjashte)**].
- **Loti i IV :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “**Sistemim-asfaltim i rrugës “Katund Nuaj” (Faza II), Krujë**”,nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **69** (gjashtedhjete e nente) dite]
- **Loti i V :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “**Sistemim-asfaltim i rrugëve “Hidri dhe Sejdini ,fshati Qereke Nj.a.Nikel**”,nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **36 (tridhjete e gjashte) dite**]

- **Loti i VI :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim asfaltim I rrugës së “Shkollës”, fshati Borizanë, Nj.A.Thumanë, Kruje**)nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **50 (pesedhjete) dite**]
- **Loti i VII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Rikualifikim Urban e shesheve të pallateve të shembura në territorin e Njësisë Administrative Fushë Krujë) nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **96 (nentedhjete e gjashte) dite**]
- **Loti i VIII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin “Sistemim-asfaltim i rrugës së “Mashëve”, fshati Mazhe e Vogël, Nj.A.Bubq, Krujë”) nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **48(dyzet e tete) dite**].

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Datë 02.12.2024 ora 10:00

9. Procedurë e Rishpallur:

Po

Jo

X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____
(shuma , monedha)

Prokurim elektronik ne faqen zyrtare www.app.gov.al

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTUR BUSHI