



REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA KRUJË
(NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK)

Nr. _____ Prot

Krujë, më 03.12.2024

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

*(Për t'u plotësuar nga Autoriteti për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)*

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Bashkia Krujë
Adresa Krujë, Qendër Sheshi Mustafa Merlika (Kruja)
Tel/Fax 051122170
E-mail info@kruja.gov.al
Faqja e Internetit www.kruja.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedura e Hapur e Thjeshtuar”.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit të Bashkisë Krujë- Faza e V-te”, e ndare në lote si vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Rrethim i varrezave të fshatit Arrameras (Kullas) Nj.A.Fushë Krujë, Krujë”
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Ndërtim ure me konstruksion metalik (mbi bazamente ekzistuese), fshati Luz, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë.
- **Loti i III:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Sistemim-asfaltim i rrugës “Vokshi”, Lagja “Kastrioti”(1), Nj.A.Fushë Krujë”.
- **Loti i IV:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Punime sinjalistike në territorin e bashkisë Krujë”.
- **Loti i V:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Ndërtim KUZ pranë rrugës së Rezervave Halil, degëzimi 3 (rruga e “Përroit”) Nj.A.Fushë Krujë, Krujë”.
- **Loti i VI:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Ndërtim KUZ Lagja Paloka (Zgjatim Linje), fshati Luz i Poshtëm, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë”.

- **Loti i VII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin :“Ndërtim KUZ Lagja “Korriku”, fshati Mazhe e Madhe Nj.A.Bubq, Krujë.
- **Loti i VIII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin : “Ndërtim KUZ Lagja “Dervina”, fshati Arrameras, Njësia Administrative Fushë Krujë”.
- **Loti i IX :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin : Ndërtim KUB pranë rrugës “Pasha”(Qendër Thumanë) Nj.A.Thumanë, Krujë.

4 . Numri i referencës së procedurës: REF-31261-11-27-2024

Numri i referencës së lotit I:REF-31265-11-27-2024

Numri i referencës së lotit II:REF-31267-11-27-2024

Numri i referencës së lotit III:REF-31273-11-27-2024

Numri i referencës së lotit IV:REF-31275-11-27-2024

Numri i referencës së lotit V:REF-31277-11-27-2024

Numri i referencës së lotit VI:REF-31279-11-27-2024

Numri i referencës së lotit VII:REF-31281-11-27-2024

Numri i referencës së lotit VIII:REF-31286-11-27-2024

Numri i referencës së lotit IX:REF-31290-11-27-2024

5.Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Mbikqyrja e punës së ndërtimit / (71521000-6)

6.Fondi limit total: 830’020 (teteqind e tridhjetë mijë e njetzet) leke pa tvsh, vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë Krujë , i ndarë në lote si më poshtë vijon:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Rrethim i varrezave të fshatit Arrameras (Kullas) Nj.A.Fushë Krujë, Krujë”, me fond limit në vlerën prej, 90’480 (nëntëdhjetë mijë e katërqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH.

- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Ndërtim ure me konstruksion metalik (mbi bazamente ekzistuese), fshati Luz, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë, me fond limit ne vleren prej , 64’229 (gjashtedhjetë e katër mijë e dyqind e njetë e nente) lekë pa TVSH
- **Loti i III :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Sistemim-asfaltim i rrugës “Vokshi”, Lagja “Kastrioti”(1), Nj.A.Fushë Krujë”, me fond limit ne vleren prej 171’891 (njqind e shtatedhjetë e një mijë e teteqind e nentedhjetë e një) lekë pa TVSH.
- **Loti i IV :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Punime sinjalistike në territorin e bashkisë Krujë”me fond limit ne vleren prej 176’734 (njqind e shtatedhjetë e gjashtë mijë e shtateqind e tridhjetë e katër) lekë pa TVSH.
- **Loti i V :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Ndërtim KUZ pranë rrugës së Rezervave Halil, degëzimi 3 (rruga e “Përroit”) Nj.A.Fushë Krujë, Krujë”, me fond limit ne vleren prej 40’819 (dyqind mijë e teteqind e nentemebedhjetë) lekë pa TVSH.
- **Loti i VI :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Ndërtim KUZ Lagja Paloka (Zgjatim Linje), fshati Luz i Poshtëm, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë”, me fond limit ne vleren prej 142’717 (njqind e dyzet e dy mijë e shtateqind e shtatembedhjetë) lekë pa TVSH.
- **Loti i VII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin :“Ndërtim KUZ Lagja “Korriku”, fshati Mazhe e Madhe Nj.A.Bubq, Krujë, me fond limit ne vleren prej 56’994 (pesedhjetë e gjashtë mijë e nenteqind e nentedhjetë e katër) lekë pa TVSH.
- **Loti i VIII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin : “Ndërtim KUZ Lagja “Dervina”, fshati Arrameras, Njësia Administrative Fushë Krujë”, me fond limit ne vleren prej 54’555 (pesedhjetë e katër mijë e peseqind e pesedhjetë e pese) lekë pa TVSH.
- **Loti i IX :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin : Ndërtim KUB pranë rrugës “Pasha”(Qendër Thumanë) Nj.A.Thumanë, Krujë, me fond limit ne vleren prej 31’601 (tridhjetë e një mijë e gjashteqind e një) lekë pa TVSH.

7. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

- **Loti i I:** (Mbikqyrja e punimeve per objektin, “Rrethim i varrezave të fshatit Arrameras (Kullas) Nj.A.Fushë Krujë, Krujë” nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [50 (pesedhjetë) dite].
- **Loti i II:** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin, “Ndërtim ure me konstruksion metalik (mbi bazamente ekzistuese), fshati Luz, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë, nga

data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **40 (dyzet) dite**].

- **Loti i III :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Sistemim-asfaltim i rrugës “Vokshi”, Lagja “Kastrioti”(1), Nj.A.Fushë Krujë**”nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **40 (dyzet) dite**].
- **Loti i IV :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Punime sinjalistike në territorin e bashkisë Krujë**”,nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **34 (tridhjte e kater) dite]**
- **Loti i V :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Ndërtim KUZ pranë rrugës së Rezervave Halil, degëzimi 3 (rruga e “Përroit”) Nj.A.Fushë Krujë, Krujë**”,nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **12 (dymbedhjete) dite]**
- **Loti i VI :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Ndërtim KUZ Lagja Paloka (Zgjatim Linje), fshati Luz i Poshtëm, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë**”nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **12 (dymbedhjete) dite**]
- **Loti i VII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **“Ndërtim KUZ Lagja “Korriku”, fshati Mazhe e Madhe Nj.A.Bubq, Krujë,**) nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **16 (gjashtembdhjete) dite]**
- **Loti i VIII :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **“Ndërtim KUZ Lagja “Dervina”, fshati Arrameras, Njësia Administrative Fushë Krujë**”) nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **24 (njezet e kater) dite dite**].
- **Loti i IX :** (“Mbikqyrja e punimeve për objektin **Ndërtim KUB pranë rrugës “Pasha”(Qendër Thumanë) Nj.A.Thumanë, Krujë**) nga data e lidhjes se kontrates deri ne perfundim te afatit te zbatimit te punimeve [afati **8(tete) dite**].

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Datë 16.12.2024 ora 10:00

9. Procedurë e Rishpallur:

Po



Jo

X

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____
(shuma , monedha)

Prokurim elektronik ne faqen zyrtare www.app.gov.al

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTUR BUSHI