



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA ROSKOVEC

Nr. ___ Prot.

Roskovec, me 21.02.2017

REF – Nr.16 UP date __.__.2017

Lënda : “Dergohet njoftim per zhvillim tenderi ne Bashkine Roskovec”

AGJENCISE SE PROKURIMIT PUBLIK
TIRANE
(per botim)

BASHKIA ROSKOVEC

1 - Autoriteti Kontraktor, adresa. nr. tel: **Bashkia Roskovec, Lagjia nr. 1**

Roskovec.Tel/ fax 0382/22117,0382/22867.

2- Lloji i procedures se prokurimit: “**E hapur**”.

3-Objekti i prokurimit : „**Rikonstruksion rruges**” te ndare ne lote si me poshte :

- Loti 1: “**Rikonstruksion i rruges nacionale "Ish Reparti"-Rruga "Roskovec-Kurjan"**”-
- Loti 2 : “**Rikonstruksion i rruges Kolanjaket, Roskovec**”
- Loti 3: “ **Rikonstruksion rruga kryesore fshati Mbers** ”

4- Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): **31 621 365** (treidhjetetremilion e dyqindenedhjetetetemije e katerqindenedhjetedy) *leke (pa tvsh)*, i ndare ne lote si me poshte :

- Loti 1: **9 827 477** (nentemilion e teteqindenjezeteshtatemije e katerqindeshdheteshtate) leke pa tvsh.
- Loti 2: **8 269 088** (tetemilion e dyqindegjashtedhjetenentemije e tetedhjetete) leke pa tvsh.
- Loti 3: **12 928 010** (dymbedhjetemilion e nenteqindenjezetetetemijedhjetete) leke pa tvsh.

5-Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit, Te ardhura X, Grante, donacion

6-Invenstim X Shpenzim operativ ·

6-Afati kohor per ekzekutimin e Kontrates:

- **LOTI 1: 60 (gjashtedhjetete) dite nga data e lidhjes se kontrates.**
- **LOTI 2 : 60 (gjashtedhjetete) dite nga data e lidhjes se kontrates.**
- **LOTI 3: 60 (gjashtedhjetete) dite nga data e lidhjes se kontrates.**

7-Data e zhvillimit te tenderit : **23.03.2017 ora 10:00**

Vendi: www.app.gov.al; Bashkia Roskovec.

8-Afati i fundit per pranimin e dokumentave: **23.03.2017 ora 10:00**

Vendi: www.app.gov.al; Bashkia Roskovec

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Majlinda BUFI