



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA GRAMSH  
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr \_\_\_\_\_ Prot

Gramsh , më 27/ 04/2018

**Njoftimi i kontratës për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri Bashkia Gramsh  
Adresa Bulevardi Kryesor "10Korriku"  
Tel/Fax 0696343734  
E-mail bashkiagr2004@yahoo.com  
Faqja e Internetit www.bashkiagramsh.gov.al

**2. Lloji i procedurës së prokurimit: Kërkesë për propozime, me mjete elektronike**

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:** "Mbikqyrje e punimeve për objektet që do të prokurohen gjatë vitit 2018" i ndarë në 17 lote.

**4. Numri i referencës së procedurës/lotit- REF-65695-04-27-2018**

Loti 1 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Ndërtim ambulance në fshatin Holtas, NJA Porocan. REF-65704-04-27-2018

Loti 2 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i shkollës Jonus Carciu", fshati Gjergjovinë". REF-65712-04-27-2018

Loti 3 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës në fshatin Dufshan, NJA Sult REF-65716-04-27-2018

Loti 4 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës Tunjë e Re, NJA Tunjë" REF-65723-04-27-2018

Loti 5 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës në lagjen "Xhile Lici", Gramsh" REF-65723-04-27-2018

Loti 6 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës në fshati Dumberas, NJA Kushovë" REF-65725-04-27-2018

Loti 7 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugëve në fshatrat Shelcan, Bratilë", NJA Kodovjat" REF-65727-04-27-2018

Loti 8 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës në fshatin Tervol, NJA Pishaj" REF-65729-04-27-2018

Loti 9 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës Vidhan- Ermenj, NJA Skenderbegas" REF-65731-04-27-2018

Loti 10 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës Grabovë-Kuratë, NJA Lenie" REF-65733-04-27-2018

Loti 11 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugëve në fshatrat, Sojnik, Gribë, Celaj, NJA Kukur". REF-65735-04-27-2018

Loti 12 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion shkollës "Koli Baba", fshati Grabovë, NJA Lenie". REF-65737-04-27-2018

Loti 13 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion Ujësjeslesi,Fshati Liras dhe Tunje Qender" REF-65739-04-27-2018

Loti 14 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Sistemim Asfaltim lagjia "85 " ,Gramsh" REF-65743-04-27-2018

Loti 15 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Sistemim asfaltim i rrugës mbi lagjen Agjensi',Gramsh" REF-65746-04-27-2018

Loti 16 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugëve Holtas-Gjerë,NJA Porocan" REF-65749-04-27-2018

Loti 17 : Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugëve Holtas-Gjerë,NJA Porocan" REF-65749-04-27-2018

**5. Fondi limit :1 950 740 (dy milionë e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e shtatëqind e e dyzetë) lekë pa tvsh i ndarë në lote si më poshtë:**

**Loti 1: "Mbikqyrje e punimeve në objektin "Ndërtim ambulance në fshatin Holtas,NJA Porocan". Fondi limit 12 724 leke pa t v sh.**

**Loti 2: : "Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i shkollës Jonus Carciu",fshati Gjergjovinë".Fondi limit: 21 968 leke pa t v sh**

**Loti 3: "Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës ne fshatin Dufshan,NJA Sult".Fondi limit: 21 824 leke pa t v sh**

**Loti 4: "Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës Tunjë e Re,NJA Tunjë". Fondi limit: 85 489 leke pa t v sh**

**Loti 5: "Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës në lagjen "Xhile Lici",Gramsh".Fondi limit: 15 479 leke pa t v sh**

**Loti 6: "Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës në fshati Dumberas,NJA Kushovë.Fondi limit: 54 575 leke pa t v sh**

**Loti 7: "Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugëve në fshatrat Shelcan,Bratilë",NJA Kodovjat".Fondi limit: 43 675 leke pa t v sh**

**Loti 8: "Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës në fshatin Tervol,NJA Pishaj". Fondi limit: 65 500 leke pa t v sh.**

**Loti 9: "Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës Vidhan-Ermenj,NJA Skenderbegas". Fondi limit: 65 500 leke pa t v sh**

**X. Loti 10: "Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës Grabove-Kuratë,NJA Lenie".Fondi limit: 87 246 leke pa t v sh**

**Loti 11: "Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugëve në fshatrat,Sojnik,Gribë,Celaj,NJA Kukur". Fondi limit: 65 500 leke pa t v sh**

**Loti 12: "Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion shkollës "Koli Baba",fshati Grabovë,NJA Lenie". Fondi limit: 182 807 leke pa t v sh**

**Loti 13: : "Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion Ujësjeslesi, Fshati Liras dhe Tunje Qender" Fondi limit: 22 008 leke pa t v sh**

**Loti 14: "Mbikqyrje e punimeve në objektin "Sistemim Asfaltim lagjia "85 " ,Gramsh"**

**Fondi limit: 465 288 leke pa t v sh**

**Loti 15: " Mbikqyrje e punimeve në objektin "Sistemim asfaltim i rrugës mbi lagjen Agjensi',Gramsh".Fondi limit: 186 798 leke pa t v sh**

**Loti 16: "Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugëve Holtas-Gjerë,NJA Porocan".Fondi limit: 65 500 leke pa t v sh**

**Loti 17:"Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion shkollës 9- vjecare "Asllan Shahini".Fondi limit: 488 859 leke pa t v sh**

**6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Nga data e lidhjes së kontratave të sipërmarrjes me përfundim në datën e ekzekutimit të kontratave të**

### sipërmarrjes,sipas loteve.

- **Loti 1.** Mbikqyrje e punimeve në objektin “Ndërtim ambulance në fshatin Holtas,NJA Porocan”. Afati do te jete **44 dite** nga data e lidhjes se kontrates se sipërmarrjes per objektin “Ndërtim ambulance në fshatin Holtas,NJA Porocan”.
  - **Loti 2.** Mbikqyrje e punimeve në objektin “Rikonstruksion i shkollës Jonus Carciu”,fshati Gjergjovinë”. Afati do te jete **30 dite** nga data e lidhjes se kontrates se sipërmarrjes per objektin Mbikqyrje e punimeve në objektin “Rikonstruksion i shkollës Jonus Carciu”,fshati Gjergjovinë”.
  - **Loti 3.** Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës ne fshatin Dufshan,NJA Sult".Afati do te jete **30 dite** nga data e lidhjes se kontrates se sipërmarrjes per objektin "Rikonstruksion i rrugës ne fshatin Dufshan,NJA Sult”
  - **Loti 4.** Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës Tunjë e Re,NJA Tunjë Afati do te jete **60 dite** nga data e lidhjes se kontrates se sipërmarrjes per objektin"Rikonstruksion i rrugës Tunjë e Re,NJA Tunjë.
  - **Loti 5.** Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës në lagjen “Xhile Lici”,Gramsh. Afati do te jete **30 dite** nga data e lidhjes se kontrates se sipërmarrjes per objektin «"Rikonstruksion i rrugës në lagjen “Xhile Lici”,Gramsh
  - **Loti 6.** Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës në fshati Dumberas,NJA Kushovë”. Afati do te jete **60 dite** nga data e lidhjes se kontrates se sipërmarrjes per objektin "Rikonstruksion i rrugës në fshati Dumberas,NJA Kushovë”.
  - **Loti 7.** Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugëve në fshatrat Shelcan,Bratilë”,NJA Kodovjat”.Afati do te jete **60 dite** nga data e lidhjes se kontrates se sipërmarrjes per objektin "Rikonstruksion i rrugëve në fshatrat Shelcan,Bratilë”,NJA Kodovjat”
  - **Loti 8.** Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës në fshatin Tervol,NJA Pishaj”. Afati do te jete **40 dite** nga data e lidhjes se kontrates se sipërmarrjes per objektin "Rikonstruksion i rrugës në fshatin Tervol,NJA Pishaj”..
  - **Loti 9.** Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës Vidhan-Ermenj,NJA Skenderbegas”. Afati do te jete **60 dite** nga data e lidhjes se kontrates se sipërmarrjes per objektin "Rikonstruksion i rrugës Vidhan- Ermenj,NJA Skenderbegas”
  - **Loti 10.** Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugës Grabove-Kuratë,NJA Lenie”.Afati do te jete **50 dite** nga data e lidhjes se kontrates se sipërmarrjes per objektin "Rikonstruksion i rrugës Lenie-Grabove,NJA Lenie””.
  - **Loti 11.** Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugëve në fshatrat,Sojnik,Gribë,Celaj,NJA Kukur”.Afati do te jete **90 dite** nga data e lidhjes se kontrates se sipërmarrjes per objektin "Rikonstruksion i rrugëve në fshatrat,Sojnik,Gribë,Celaj,NJA Kukur”
  - **Loti 12.** Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion shkollës “Koli Baba”,fshati Grabovë,NJA Lenie”.Afati do te jete **90 dite** nga data e lidhjes se kontrates se sipërmarrjes per objektin "Rikonstruksion shkollës “Koli Baba”,fshati Grabovë,NJA Lenie”
  - **Loti 13.** Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion Ujësjellesi, Fshati Liras dhe Tunje Qender”Afati do te jete **30 dite** nga data e lidhjes se kontrates se sipërmarrjes per objektin "Rikonstruksion Ujësjellesi, Fshati Liras dhe Tunje Qender”
  - **Loti 14.** Mbikqyrje e punimeve në objektin "Sistemim Asfaltim lagjia “85 “ ,Gramsh”
-

- Afati do te jete **6 muaj** nga data e lidhjes se kontrates se siper marrjes per objektin "Sistemim Asfaltim lagjia "85 " ,Gramsh"
- **Loti 15.** Mbikqyrje e punimeve në objektin "Sistemim asfaltim i rrugës mbi lagjen Agjensi',Gramsh". Afati do te jete **90 dite** nga data e lidhjes se kontrates se siper marrjes per "Sistemim asfaltim i rrugës mbi lagjen Agjensi',Gramsh"
- **Loti 16.** Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion i rrugëve Holtas-Gjerë,NJA Porocan". Afati do te jete **60 dite** nga data e lidhjes se kontrates se siper marrjes per objektin "Rikonstruksion i rrugëve Holtas-Gjerë,NJA Porocan"
- **Loti 17.** Mbikqyrje e punimeve në objektin "Rikonstruksion shkollës 9-vjecare "Asllan Shahini". Afati do te jete **7 muaj** nga data e lidhjes se kontrates se siper marrjes per objektin "Rikonstruksion shkollës 9-vjecare "Asllan Shahini"



**7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:** datë 11.05.2018 ora 10.00

**8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje :** datë 11.05.2018 ora 10.00

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  
KRYETARI I BASHKISË  
LULJETA DOLLANI**



*Konc.Dakt.E.Guzi  
Miratoi A.Shuli  
Dosja nr. \_\_\_\_\_  
Afati \_\_\_\_\_*