SPECIFIKIME TEKNIKE

INVESTIME NE TERRENE SPORTIVE NE SHKOLLA



1. Specifikimet e Pérgjithshme

11 Tépérgjithshme

Paragrafét né kété kapitull jané plotésuese lidhur me Kushtet e Kontratés dhe vilejné pér té
gjitha Punimet.

111 Zévendésimi

Zévendésimi i materialeve té specifikuara né Kontraté do té béhet vetém me aprovimin e
Mbikéqyrésit t& Punimeve nése materiali i propozuar pér tu zévendésuar éshté i njéjté ose
mé i miré se materialet e specifikuara; ose nése materialet e specifikuara nuk mund té sillen
né sheshin e ndértimit né kohé pér té pérfunduar punimet e Kontratés pér shkak té
kushteve jashté kontrollit t&€ Sipérmarrésit.

Qé kjo t& merret né konsideraté, kérkesa pér zévendésim do té shogérohet me njé
dokument t&€ Déshmisé sé Cilésisé, né formén e kuotimit té certifikuar dhe té datés sé
garancisé sé dorézimit nga furnizuesit e té dy materialeve, si té materialit té& specifikuar
ashtu edhe té atij gé propozohet té ndryshohet.

112 Preventivi

Kontraktori duhet té sigurojé dispozitat e duhura lidhur me ¢mimet e tij duke marré parasysh
té gjithé kapitujt e Specifikimeve Teknike. Qofté i siguruar apo jo njé z& i veganté, té gjitha
kostot lidhur me kérkesat né Specifikimet Teknike do té konsiderohen té pérfshira tek
¢mimet e Kontraktorit né Preventivin e Sasive.

Pérshkrimi i z&rave té vecanté éshté detajuar tek Preventivi i Sasive.

113 Verifikimi

Informimi dhe verifikimi nga vézhgimi né terren né ményré té pavarur nga ana e Kontraktorit
pérfshi kétu vizitat né terren, investigimin, gérmimet shtesé, vendodhjet e strukturave dhe
elementéve ekzistues duhet té jené té plota dhe do té konsiderohen té realizuara, ashtu sig
éshté kérkuar né dokumentat e pérgatitura pér tenderin por edhe pas nénshkrimit té
kontratés fituese lidhur me zbatimin e punimeve.

Kontraktori do té verifikojé té gjitha dimensionet, sasité dhe detajet té treguara né Vizatime,
Grafiké, ose té dhéna té tjera ndérsa Punédhénési nuk do té mbajé pérgjegjési pér mangési
ose mospérputhje té gjetura né to.

Déshtimi pér zbulimin e korrigjimin e gabimeve dhe mospérputhjeve ose neglizhenca nga
ana e Kontraktorit lidhur me verifikimin né terren nuk do ta lehtésojé Kontraktorin nga
pérgjegjésia pér puné té pakénagéshme.

Kontraktori do té& marré pérsipér té gjithé pérgjegjésiné lidhur me llogaritien e madhésive,
llojeve dhe sasive té materialeve e pajisjeve té pérfshira né punén gé duhet béré sipas
Kontratés. Ai nuk do té lejohet té keté avantazhe nga ndonjé gabim ose mospérputhje,
ndérsa njé udhézim i ploté do té jepet nga Punédhénési nése gabime té tilla ose
mospérputhje do té zbulohen.



114 Nagritja e sheshit té ndértimit dhe demobilizimi

Kontraktorit nuk do t'i béhet asnjé pagesé shtesé mbi gmimet njési té& kuotuara pér kostot e
mobilizimit, pra pér sigurimin e transportit, energjiné, veglat dhe pajisjet, mirémbaijtjen e
impjanteve té ndértimit, rrugéve té hyrjes, t&€ komoditeteve sanitare, hegjen e mbeturinave,
punén, furnizimin me ujé, mbrojtjen kundra zjarrit, rojet, rrjetin telefonik si dhe struktura té
tjera té pérkohéshme, pajisje dhe materiale, ose pér kujdesin mjekésor dhe mbrojtjen e
shéndetit, ose pér ndonjé shérbim tjetér, lehtési, ose materiale t& nevojshme ose qé
kérkohen pér zbatimin e punimeve né pérputhje me até qé éshté parashikuar né Kontraté.

1141 Ngritja e sheshit té ndértimit

Né ngritien e sheshit té& ndértimit pérfshihen ngritja e té gjithé faciliteteve né kantier si dhe té
gjithé pajisjet e nevojshme pér kryerjen e punimeve. Rregullimet lidhur me pérbérjen e
sheshit t& ndértimit do té realizohen nga ana e Kontraktorit pas rénies né dakordési me
Inxhinierin Supervizor. Objektet e sheshit té€ ndértimit paraqiten né nénkapitujt mé poshté.

1142 Hyrja né sheshin e ndértimit

Kontraktori duhet té organizojé punén pér ndértimin, mirémbajtjen dhe mé pas té spostimin
dhe rivendosjen e ¢do rrugé hyrje lidhur me zbatimin e punimeve. Spostimi do té pérfshijé
pérshtatjen e zonés me ¢do rruge hyrje dhe sé paku me shkallé sigurie, géndrushmérie si
dhe té kullimit té ujérave sipérfagésoré té njéjté me até gé ekzistonte pérpara se Kontraktori
té hynte né sheshin e ndértimit.

1143 Facilitetet

Facilitetet té cilat pérfshihen né Objektet e Sheshit t& Ndértimit jané zyrat e pérkohéshme té
Kontraktorit, akomodimi (i mjeteve dhe materialeve), sigurimi i Sheshit t& Ndértimit (ambjenti
i rojes) dhe ambjentet sanitare pérfshi té gjitha instalimet e nevojshme pér mundésimin e té
lartpérmendurave.

1144 Furnizimi me ujé

Uji i nevojshém si pér Sheshin e Ndértimit por edhe pér zbatimin e punimeve do té merret
nga rrjeti kryesor népérmijet njé matési né pikén mé té afért té mundshme. Kontraktori do té
trasojé rrjetin e pérkohshém té tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor dhe kostot pér kété do
té paguhen nga Kontraktori. Né rastet kur nuk ka mundési lidhje me rrjetin kryesor,
Kontraktori duhet té béjé veté pérpjekjet pér furnizimin me ujé higjienikisht té pastér dhe té
pijshém pér punétorét dhe punimet.

1145 Furnizimi me energji elektrike

Kontraktori do té béjé pérpjekjet me shpenzimet e tij pér furnizimin me energji elektrike né
Sheshin e Ndértimit me kontraktim me OSSHEE-né, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal jané
té mundura, ose duke parashikuar gjeneratorin e vet per t& pérmbushur kérkesat.

1146 Fotografité e sheshit té€ ndértimit

Kontraktori duhet té béjé fotografi me ngjyra sipas udhézimeve té& Mbikéqyrésit t&¢ Punimeve
né vendet e punés pér té€ demostruar kushtet e sheshit pérpara fillimit, progresin gjaté punés
sé ndértimit dhe mbas pérfundimit t& punimeve. Nuk do té béhen pagesa pér fotografimin e
Sheshit t& Ndértimit pasi kéto shpenzime jané parashikuar t&€ mbulohen nén koston
administrative t& Kontraktorit.



1147 Transporti dhe Magazinimi

Transporti i gdo materiali nga Kontraktori do té béhet me makina té pérshtatshme, té cilat kur
ngarkohen nuk shkaktojné derdhje dhe e gjithé ngarkesa duhet té jeté e siguruar. Makinat
gé nuk plotéson keté kérkesé ose ndonjé nga rregullat ose ligjet e garkullimit do té higen nga
Sheshi i Ndértimit. Té gjitha materialet gé sillen nga Kontraktori, duhet té stivohen ose té
magazinohen né ményré té pérshtatshme pér t'i mbrojtur nga rréshqitjet, démtimet, thyerjet,
vjedhjet dhe né dispozicion, pér tu kontrolluar nga Inxhinieri Supervizor né ¢do kohé.

Kontraktori duhet té béjé me shpenzimet e tij, marrjen me gira ose blerjen e njé terreni té
mjaftueshém pér ngritien e magazinave me shpenzimet e tij.

1148 Demobilizimi dhe pastrimi i sheshit t& ndértimit

Demobilizimi pérfshin hegjen e té gjithé faciliteteve té sheshit té& ndértimit sé bashku me
instalimet e pérkohéshme, materialeve té tepérta, rivendosjen né gjendjen e méparshme té
objekteve té& démtuara nga Kontraktori dhe pastrimin e Sheshit t& Ndértimit.

Né pérfundim té punés, me shpenzimet e tij, Kontraktori duhet té pastrojé dhe té léré
sheshin e liré dhe té pastér e né kondita té pranueshme. Pagesa pérfundimtare e Kontratés
do té mbahet deri sa kjo té realizohet dhe pasi té€ jepet miratimi nga Inxhinieri Supervizor.

115 Grupi Menaxherial dhe Stafi i Kontraktorit

Kontraktori eméron stafin e tij té& ndértimit dhe strukturén e tij t& menaxhimit népérmjet
menaxheréve té projektit. Né pérputhje me Kushtet e Kontratés, brenda njé periudhe prej 7
ditésh kalendarike gé fillon nga data e Udhézimit pér Fillimin e Punimeve, Kontraktori duhet
t'i paragesé me shkrim Inxhinierit Supervizor deklaratén e detyrave dhe pérgjegjésive té
cilén ja ka deleguar Menaxherit té Projektit.

Nuk do té lejohet propozimi i ndryshimeve lidhur me personelin nga ana e Kontraktorit pérsa
i pérket listés sé nominuar para ose pas fazés sé kualifikimit, para fillimit t& punimeve.
Gjithashtu nuk do té lejohen zévendésime né personel pa ndonjé arsye e cila do té
konsiderohet e vlefshme nga ana e Punédhénésit. Ndryshimet né personel do té kérkohen
vetém nga ana e Inxhinierit Supervizor.

Menaxheri i Projektit ka pérgjegjési té ploté lidhur me té gjithé aspektet e ndértimit,
kolaudimit e mé voné gjatés periudhés sé njoftimit té defekteve. Ai duhet té jeté i pranishém
né té gjithé takimet mes Inxhinierit Supervizor dhe Kontraktorit, njoftuar mé paré nga ana e
Inxhinierit Supervizor.

Kontraktori eméron Mbikéqyrés Tekniké té afté dhe me pérvojé, té cilét kané pér detyré
monitorimin dhe koordinimin e té gjithé aspekteve té furnizimit dhe vendosjes sé pajisjeve
gjaté punimeve.

Kostot e sigurimit t&€ grupit menaxherial konsiderohen té pérfshira né gmimet e ofertuara nga
ana e Kontraktorit dhe kjo kosto nuk do té€ llogaritet vecanté.

Sapo té nisin punimet, Kontraktori dorézon listén listén me emrat, pozicionet, adresén, e-
mail dhe numrin e telefonit té stafit menaxhues dhe mbikéqyrés me géllim kontaktimin jashté
orarit té punés ose raste urgjencash.



116 Mbikéqyrja nga ana e Kontraktorit

Né rastet e Bashképunimit té Operatoréve Ekonomike (BOE) dhe nénkontraktimit,
Kontraktori Kryesor éshté pérgjegjés i ploté pérsa i pérket kryerjes sé té gjithé punimeve. Né
pérputhje me sistemin e tij menaxherial, pérfagésuesi i Kontraktorit Kryesor sé bashku me
stafin e tij, kontrollojné, mbikéqyrin dhe kané kontroll té ploté mbi stafin e nénkontraktoréve
gjaté fazés sé ndértimit si dhe marrin pérgjegjési té ploté pérsa i pérket realizimit té&
punimeve.

Qé nga fillimi i punimeve dhe deri pérfundimin e kolaudimit pas mbarimit t& punimeve,
pérfagésuesi Mbikéqyrés i Kontraktorit mbikéqyr té gjitha punimet e ndértimit. Cdo dokument
i IEshuar nga ana e Kontraktorit do té pranohen nga ana e Punédhénésit dhe Inxhinierit
Supervizor vetém nése kéto dokumente jané léshuar nga pérfagésuesi i Kontraktorit kryesor
si dhe né pérputhje me kushtet e kontratés.

117 Bashképunimi me Inxhinierin Supervizor

Pérsa i pérket organizimit té té kohés, datave té takimeve né sheshin e ndértimit, pérgatitjen
e Minutave té Takimit, fotografimit t& dokumentacionit dhe ecurisé sé punimeve, Kontraktori
do té bashképunojé me Inxhinierin Supervizor.

Kontraktori duhet t'i sigurojé Inxhinierit Supervizor dhe stafit té tij cdo ndihmé lidhur me
realizimin e detyrave té tyre né ményré qgé té lehtésojé kontrollimin, marrjen e kampioneve,
testimin dhe matjen e punés sé kryer.

118  Bashképunimi me kontraktorét e tjeré
Kontraktori duhet té keté veganérisht kujdes né:

a) nevojén pér té mirémbaijtur shérbimet ekzistuese dhe mundésité e kalimit pér banorét dhe
tregtarét gé jané né zong, gjaté periudhés sé ndértimit.

b) prezencén e mundshme té kontraktoréve té tjeré né zoné me té cilét do koordinohet puna

Kontraktori éshté i detyruar té verifikojé me autoritetet pérkatése nése po vazhdon ndonjé
projekt tjetér, i cili mund té ndérhyjé né punimet e tij.

E gjithé puna, do té béhet né ményre té tillé gé té lejohet hyrja dhe pérballimi i té gjithé
pajisjeve t& mundshme pér ndonjé Kontraktor tjetér dhe punétoréve té tij, stafin e
Punédhénésit si edhe té ¢do punonjési té tij ose punimet né zoné ose prané saj, pér ¢do
objekt gé ka lidhje me Kontratén.

Né pérgatitien e programit te tij t& punés, Kontraktori gjaté gjithé kohés do té béjé llogari té
ploté dhe do té bashképunojé me programin e punés sé Kontraktoréve té tjeré, né ményré
gé té shkaktojé ndikim minimal me ta dhe me publikun.

119  Piketimii punimeve

Kontraktori, me shpenzimet e tij, duhet t€ b&jé ndértimin e piketave si¢ kérkohet, né
pérputhje me informacionin bazé té Punédhénésit, dhe do té jeté pergjegjési i vetém pér
pérpikmériné.

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér té kontrollin dhe verifikimin e informacionit bazé gé i
éshté dhéné dhe né asnjé ményré nuk do té lehtésohet nga pérgjegjésia e tij nése njé



informacion i tillé éshté i mangét, jo autentik ose jo korrekt. Ai ndérkohé do té jeté subjekti gé
do té kontrollohet dhe rishikohet nga Punédhénési, dhe né asnjé rast nuk i jepet e drejta té
béjé ndryshime né vizatimet e Kontratés, pér asnjé lloj kompensimi pér korrigjimet e
gabimeve ose t& mangésive. Kontraktori do té furnizojé dhe mirémbajé me shpenzimet e tij,
rrethimin dhe materiale té tjera té tilla dhe té japé asistenca népérmjet njé stafi té kualifikuar
si¢c mund té kérkohet nga Punédhénési pér kontrollin e piketave.

Kontraktori do té ruajé té gjitha pikat e akseve, modinat, shenjat e kuotave, té béra ose té
vendosura gjaté punés, t& mbulojé koston e rivendosjes sé tyre nése ato démtohen dhe té
mbulojé té gjitha shpenzimet pér ndregjen e punés sé béré jo miré pér shkak té
mosmirémbajtjes, mosmbrojtjes ose spostimit pa autorizim té kétyre pikave té vendosura,
modinave dhe piketave.

Pérpara ¢do aktiviteti ndértimor, Kontraktori do té keté linjat e furnizimit me ujé dhe energji
elektrike t& vendosura né terren, té drejtén e kalimit té& qarté dhe té sheshuar, gati pér fillimin
€ punimeve.

Cdo puné e béré jashté akseve, kuotave dhe kufijve té treguara né vizatime ose té
mosmiratuara nga Punédhenési nuk do té paguhet, dhe Kontraktori do t&€ mbulojé me
shpenzimet e tij punimet shtesé gjithmoné nén drejtimin e Inxhinierit Supervizor.

1110  Mbrojtja e punés, publikut dhe ambjentit

Kontraktori do t& marré masa paraprake pér mbrojtjen e punétoréve té punésuar dhé té jetés
publike, si edhe té pasurive né dhe rreth sheshit t& ndértimit. Masat e sigurimit paraprak té
ligjeve té aplikushme, kodeve té ndértesave dhe té ndértimit do té respektohen. Makinerité,
pajisjet dhe ¢do rrezik do te vérehen ose eliminohen né pérputhje me masat paraprake té
sigurimit.

Gjaté zbatimit té punimeve, Kontraktori, me shpenzimet e veta, duhet té vendosé dhe té
mirémbajé gjaté natés pengesa té tilla dhe drita té cilat do té parandalojné né ményré
efektive aksidentet. Kontraktori duhet té sigurojé pengesa té pérshtatshme, shenja me drité
té kuge “rrezik” ose “kujdes” dhe vrojtues né té gjitha vendet ku punimet mund té shkaktojné
¢rregullime té trafikut normal ose gé pérbéjné né ndonjé ményré rrezik pér publikun.

Kontraktori, me shpenzimet e veta, duhet té& ndérmarré té gjithé veprimet e mundshme pér té
siguruar gé ambjenti lokal i sheshit t& ndértimit té ruhet dhe gé vijat e ujit, toka dhe ajri (duke
pérfshiré edhe zhurmat) té jené té pastra nga ndotja pér shkak té punimeve té kryera.
Mosplotésimi i késaj klauzole, né bazé té evidentimit nga Inxhinieri Supervizor, mund té ¢ojé
né ndérprerjen e kontratés.

1111  Takimet né sheshin e ndértimit

11111 Takimi para ndértimit

Para fillimit t& punés, njé takim do té€ mbahet né njé kohé dhe vend té réné dakort mes
Punédhénésit dhe Kontraktorit. Takimi do t& mbahet nga: Kontraktori dhe Menaxheri i tij i
Projektit, Nénkontraktorét, Inxhinieri Supervizor, Pérfagésuesit e Punédhénésit (dhe/ose
Pérfagésuesit e Qeverisé, né varési té réndésisé sé projektit) dhe/ose palé té tjera té
kérkuara nga pjesémarrésit e lartpérmendur.



Synimi i kétij takimi éshté pércaktimi i personelit pérgjegjés dhe krijimi i marrédhénies sé
punés. Do té diskutohen ¢éshtjet gé kérkojné bashképunim si dhe do té pércaktohen
procedurat pér trajtimin e ¢éshtjeve té tilla. PErmbaijtja e takimit pérfshin:

Programet kohore té parashikuara nga ana e Kontraktorit, mirémbajtjen e dokumenteve té
regjistrimit, pérpunimin e aplikimeve pér pagesa, vendosjen e rendit té punimeve,
vendimarrjen né terren, pérdorimin e zyrave dhe magazinave né sheshin e ndértimit.

Inxhinieri Supervizor kryeson né konferencé, do té pérgatisé procesverbalin dhe do t'i
shpérndajé té gjitha palét pjesémarrése.

11112  Takimet gjaté fazés sé ndértimit lidhur me ecuriné e punimeve

Inxhinieri Supervizor dhe Pérfagésuesi i Kontraktorit sé€ bashku me palét e tjera me kérkesé
té Inxhinierit Supervizor do té takohen né kohén e caktuar nga Inxhinieri Supervizor ¢do
muaj pér té diskutuar ecuriné e punés sé Kontraktorit. Takimi mund té ndiget nga
pérfagésues té Punédhénésit (ose autoriteteve té tjera qé mund té jené ftuar nga
Punédhénési). Nése Kontraktori mungon né ndonjé takim né té cilin kérkohet prania e tij, té
gjitha vendimet do té merren sikur Kontraktori té keté gené i pranishém dhe té keté réné
dakord pér veprimet e ndérmarra né takim.

Té paktén tre dité para takimeve mujore, Kontraktori do té paragesé njé raport gé déshmon
ecuriné aktuale, njé pérmbledhje kalendarike dhe planin pér aktivitetet e ardhshme, gjendjen
e personelit, inxhinieréve, sigurisé, pajisjeve, furnizimit me materiale, pagesave, véshtirésive
aktuale dhe té parashikuara, marrédhénienien me Kontraktoré té tjeré, pretendime pér
pagesa dhe volume shtesé dhe tema té tjera. Ky raport éshté baza e axhendés sé takimit.

Inxhinieri Supervizor pérgatit Minutat e Takimit (MeT) dhe u siguron té gjitha paléve njé
kopje brenda 3 ditéve pune pas takimit. Cdo koment duhet té arrijé tek Inxhinieri Supervizor
brenda 7 ditéve kalendarike pas pranimit t&€ Minutave té Takimit. Me kalimin e kétij afati,
Minutat e Takimit do té konsiderohen té pranuara nga té gjitha palét. Takime té métejshme
specifike do t&€ mbahen nése éshté e nevojshme. Koha dhe vendi i kétyre takimeve do té
pranohen bashkérisht duke marré parasysh temat pér diskutim. P&r takimet mujore té
terrenit, Kontraktori do té sigurojé njé sallé takimi té kompletuar me pajisje (30 m? sipérfaqge)
pérfshi WC.

1112 Nénkontraktimi
11121  Specialistét e palés sé nénkontraktuar

Kontraktori eméron nénkontraktoré té specializuar pér té gjitha disiplinat e punés té
pérshkruara né projekt, pér té cilat ai veté nuk éshté kontraktor me pérvojé, i njohur dhe
aprovuar apo ka nevojé pér mé shumé staf né ményré qé té pérfundojé punimet né kohén e
kérkuar. Kontraktori do té paragesé pér pranim emrat e té gjithé nénkontraktoréve té
specializuar dhe té furnitoréve té zérave té prodhimit t&€ vecanté, me detaje té plota té
tregtaréve lokalé ose nése té fundit nuk ekzistojné né shqip, procedurat pér shérbimin dhe
furnizimin e pjeséve té kémbimit duhet té tregojné seksionet e punés pér té cilat secili prej
nénkontraktoréve do té jeté pérgjegjés.

Kontraktori do té sigurojé prova gé secili prodhues ose fabrikues ka njé puné té kryer né
ményré té kénagshme. Né rastin e punéve té cilat Kontraktori propozon t'i prodhojé ose
fabrikojé né sheshin e ndértimit, Kontraktori do té sigurojé prova gé ai mund ta realizojé né
ményré té kénagshme punén.



Kontraktori nuk do té ndérhyjé né asnjé puné, qofté proné e Punédhénésit apo e njé pale té
treté edhe nése pozicioni i punimeve té tilla i tregohet Kontraktorit nga Inxhinieri Supervizor
ose jo. Kontraktori do té respektojé ndértimin dhe pérfundimin e punimeve dhe zérave té
furnizuar ose instaluar nga té tjerét dhe do té keté pérgjegjési pér cdo humbje ose démtim té
tij nése shkaktohet prej tij, punonjésve té tij ose nénkontraktoréve té tij.

Kontraktori do té jeté pérgjegjési i vetém pér bashkérendimin e pérgjithshém té Kontratés.
Komunikimi zyrtar i drejtpérdrejté midis nénkontraktoréve té tij dhe Inxhinierit Supervizor nuk
éshté i lejuar.

11122  Blerjet e nénkontratés

Para bérjes sé ndonjé porosie me furnizuesit kryesoré pér artikujt e prodhuar pér punimet,
Kontraktori organizon vizitat e inspektimit te prodhueséve dhe furnizueséve dhe i paraget
Inxhinierit Supervizor pér miratim dy kopje té detajeve t& méposhtme pér zérat pérkatés:

1. Emrat e firmave té cilat ai i propozon té sigurohen zéra té tillé pérfshi vendet e prodhimit

2. Pérshkrimin e zérave gé duhet té furnizohen me specifikimet e prodhuesit sé bashku me
pérshkrimin e cilésisé, shkallés, peshés dhe fortésisé.

3. Certifikatat e provés tip té prodhuesit, ose rezultatet e fundit té testimit kryer né materiale
té ngjashme.

Kontraktori siguron té gjithé kampionet e materialeve pér testim sé bashku me magazinimin,
ambalazhimin, transportin e nevojshém lidhur me kontrollin e cilésisé ose kérkesat e
Punédhénésit.

Kampionét materialé do té dorézohen nga Kontraktori pa kosto shtesé né kontraté, jo mé
pak se 30 dité kalendarike para kohés kur materialet e pérfagésuara nga kampionét e tillé
jané té nevojshme pér t'u pérfshiré né ¢do puné. Kampionet do i nénshtrohen aprovimit nga
Inxhinieri Supervizor. Materiali i pérfagésuar nga kampione té tilla nuk duhet prodhuar,
dorézuar né kantier ose té pérfshiré né ndonjé puné, pa aprovim paraprak. Kontraktori nuk
ka té drejtén e kompensimit ose pretendimi pér vonesa, véshtirési, démtime, kohé géndrimi
ose shkage té tjera, si pasojé e paragitjes me vonesé té kampioneve.

Kur kampionet, pérfshi ato té materialeve dhe punimeve mjeshtérore ndértuar né kantier,
paraqiten si referencé pér materialet dhe mjeshtériné e punés gé do té sigurohen si pjesé e
punimeve, pas miratimit nga Inxhinieri Supervizor, do té ruhen me kujdes nga Kontraktori
derisa té jepet leja nga Inxhinieri Supervizor pér asgjesimin e tyre.

Dorézimi i kampioneve nén kété klauzolé nuk e cliron Kontraktorin nga asnjé nga
pérgjegjésité té tij né bazé té Kontratés.

Kopjet e té gjithé porosive pér ¢do zé kryesor, materialet dhe punimet nénkontraktore té
vendosura me furnizuesit e nénkontraktorit do i jepen né tre kopje Inxhinierit Supervizor.
Porosité do té jepen ose shogérohen me detaje té plota dhe vizatime té materialeve,
pajisjeve ose punimeve té porositura. Kopjet e té gjitha porosive do té jepen né Shqip ose
Anglisht ose me pérkthim né Shqip, kur porosia aktuale éshté béré né ndonjé gjuhé tjetér.
Kontraktori do té ftojé Punédhénésin dhe Inxhinierin Supervizor gé té inspektojné té gjithé
prodhuesit dhe furnizuesit e parashikuar (vendas dhe ndérkombétaré) dhe Kontraktori do té
mbulojé té gjitha kostot gé lidhen me kéto vizita.



1113 Radha e punimeve

Pér pérpilimin e programit té& punimeve, Kontraktori do marré parasysh radhén e pérparésive
té pércaktuar pér aktivitetet e ndryshme té punimeve. Programi i punés do té jeté né
pérputhje me:

a) Kontraktori do té fillojé punimet brenda periudhés sé pércaktuar né kushtet e Kontratés
dhe marrjen e njoftimit pér fillimin e do té vazhdojé me vézhgimin e duhur dhe pa vonesa.

b) Kontraktori do té zhvillojé programin e tij t& punés né ményré qé té pérmbushé datat e
pérfundimit kontraktual.

c) Nése éshté e nevojshme pér siguriné e punimeve, Kontraktori do té kryejé njé pjesé té
punimeve vazhdimisht, ditén dhe natén kur lejohet nga Inxhinieri Supervizor.

d) Madhésia e sheshit t& ndértimit duhet t& dakordésohet me Punédhénésin dhe Inxhinierin
Supervizor. Né pérgjithési, vendet e punés duhet té kufizohen né pérputhje me kufizimet
fizike dhe kérkesat pér ruajtjen e aksesit né parcelat fginje. Nuk do hapen trase té reja pa
miratimin e Inxhinierit Supervizor. Kontraktori duhet té informojé Inxhinierin Supervizor té
paktén 2 dité mé paré kur ai synon té hapé trase té reja ose kur synon té depozitojé beton.
Brenda kufizimeve té lartpérmendura, Kontraktori do té pérgatisé njé program pune té
detajuar pér secilén zoné dhe nén-zoné gé specifikon kohén pér:

e Punimet civile

e Punimet e prishjeve
e Punimet e ndértimit
e Punimet hidraulike
e Punimet elektrike

Rradha e zbatimit do i pérshtatet metodés sé punés sé Kontraktorit. Ai do té angazhojé
mjete dhe punétori té mjaftueshme pér té lejuar pérfundimin né kohé té punimeve. Me té
pérfunduar puna té kolaudohet sa mé shpejt gé té jeté e mundur.

1114  Garancia e materialeve

Pérshkrimi Garancia (vite)
Makina, makineri, rakorderi 2
Tubacione 5
Pajisje elektrike, ndrigimi 2

Tabelé: 1-1 Garancia e materialeve (né vite) sipas llojit

Periudha e garancisé fillon nga dorézimi i mjeteve dhe jo nga momenti i instalimit apo vénia
né pérdorim.



1115 Standardet

11151 Shkurtimet
Shkurtimi Pérshkrimi Shkurtimi Pérshkrimi
°C Gradé Celsius m.m.n.d Metér mbi nivelin e detit
°K Gradé Kelvin mm Milimetér
e Gradé, Minuta, Sekonda mm?2 Milimetér katror
cm Centimetér mm/h Milimetér né oré
dose g Diametér m/m Metér pér metér
DE Diametér eksternal (i jashtém) m/km Metér pér kilometér
DN Diametér nominal m3/s Metér kub né sekondé
hPa Hektopaskal MPa Megapaskal
g Gram m/s Metér né sekondé
g/m3 Gram pér metér kub mb/°C Milibar pér gradé celsius
ha Hektaré mmHg Milimetér zhivé
kg Kilogram max Maksimumi
kg/cm? Kilogram pér centimetér katror min Minimumi ose minuta
kg/cm3 Kilogram pér centimetér kub N Njuton
kg/m? Kilogram pér metér katror N/mm?2 Njuton pér milimetér katror
kg/m3 Kilogram pér metér kub Nr. Numér
km Kilometér N.N Nivel normal
km/h Kilometér né oré N.Min Nivel minimal
kPa Kilopaskal N.Max Nivel maksimal
kN Kilonjuton PE Polietilen
kN/m? Kilonjuton pér metér katror PE-RC Polietilen rezistent ndaj korrodimit
I Litér HDPE Polietilen me densitet té larté
I/min Litér pér minuté CHDPE HDPE i brinjézuar
I/s Litér pér sekondé PN Presion i normuar
m Metér PVC Polivinilkloride
m?2 Metér katror ] Sekondé
m3 Metér kub h Oré

Tabelé: 1-2 Shkurtimet lidhur me njésité dhe termat inxhinierike

Shkurtimi Pérshkrimi
AASHTO American Association of State Highway & Transportation Officials (Bashkésia Amerikane e
Autostradave Shtetérore dhe e Drejtorisé sé Transportit)
ACI American Concrete Institute (Instituti Amerikan i Betonit)
AISI American Iron and Steel Institute (Instituti Amerikan i Hekurit dhe Celikut)
ANSI American National Standards Institute (Instituti Kombétar Amerikan i Standardeve)
ASCE American Society of Civil Engineers (Shogéria Amerikane e Inxhinieréve Civilé)
ASME American Society of Mechanical Engineers (Shogéria Amerikane e Inxhinieréve Mekaniké)
ASTM American Society for Testing and Materials (Shogéria Amerikane e Testimit té Materialeve)
AWWA American Water Works Association (Shogéria Amerikane e Veprave Hidroteknike)
BS British Standards Institute (Instituti Britanik i Standardeve)
DIN Deutsches Institut fur Normung (Instituti Gjerman i Standardeve)
IEC International Electrotechnical Commission (Komisioni Ndérkombétar i Elektroteknikés)
ISO International Organization for Standardization (Organizata Ndérkombétare pér Standardet)
KTP Kushti Teknik i Projektimit
KTZ Kushti Teknik i Zbatimit
SSH Standardi Shqiptar
USACE United States of America Corps of Engineers (Korpusi i Inxhinieréve té SH.B.A)

Tabelé: 1-3 Shkurtimet lidhur me standardet referuese inxhinierike




11152  Standardet e fushés sé ndértimit

Referimet e kryera né standardet dhe rregulloret e ¢do instituti teknik, shogérie ose
rregulloret e autoriteteve lokale apo rajonale, pérveg nése specifikohet ndryshe, do té
supozohen se i referohen botimit té fundit té viefshém ose rishikimit té fundit té standardeve,
nénrregulloreve pérkatése, specifikimeve ose standardeve té pérkohéshme.

Té gjithé materialet duhet té pérmbushin standardet né Kontraté dhe kur t' i dorézohen
Inxhinierit Supervizor pér miratim, do shogérohen me certifikata pérputhshmérie me
standardet. Duhet té ndigen rregulloret shqiptare pér ndértimin e punimeve, vecanérisht
lidhur me pranimin pér punimet, lejet e ndértimit, siguriné, mbylljen e rrugéve et;.

Kudo gé referohet né Kontraté ndaj standardeve dhe kodeve specifike gé duhet té
pérmbushen nga materialet gé duhen furnizuar, rishikimi i standardeve dhe kodeve
pérkatése né fugi do té zbatohet 28 dité para datés sé fundit pér dorézimin e tenderéve,
pérvec nése shprehet ndryshe né kontraté. Kur standardet dhe kodet e tilla jané standarte
kombétare, ose lidhen me njé vend ose rajon té caktuar, do té pranohen standarde té tjera
té cilat sigurojné njé cilési té barabarté ose mé té larté se standardet dhe kodet e
specifikuara, né varési té rishikimit paraprak dhe miratimit me shkrim té Inxhinierit
Supervizor. Dallimet midis standardeve té specifikuara dhe standardeve alternative té
propozuara duhet té& pérshkruhen plotésisht me shkrim nga Kontraktori dhe t'i paragiten
Inxhinierit Supervizor té& paktén 28 dité kalendarike para datés kur Kontraktori déshiron
miratimin. Né rastin kur Inxhinieri Supervizor pércakton qgé shmangiet e propozuara nuk
sigurojné cilési té& barabarté ose mé té miré, Kontraktori do té respektojé standardet e
specifikuara né dokumente.

Kérkesat pér prodhimin, ndértimin, inspektimin dhe testimin e punimeve jané specifikuar pér
té pérmbushur standardet dhe kodet né fuqi té Shqipérisé, Gjermanisé, Britanisé sé Madhe,
ose ekuivalentit t& Késhillit Europian. Megjithaté, Kontraktori do lejohet té pérdoré standarde
dhe kode té tjera ndérkombétare me kusht qé produkti, projekti dhe instalimi té plotésojné
ose tejkalojné kérkesat minimale té pércaktuara té standardeve té lartpérmendura. Né rastet
kur pajisjet e propozuara nuk jané té standardizuara né lidhje me prodhuesin dhe llojin,
Kontraktorit do t'i kérkohet té sigurojé justifikim teknik (pa marré né konsideraté ¢mimin).
Pajisjet dhe pjesét té cilat nuk jané standartizuara nuk do té aprovohen.

Megijithaté, kur referenca béhet né dokumentet e Kontratés tek njé prej organizatave té
mésipérme ose instituteve té tjera, Kontraktori do t& pajtohet me standardin ose institutin i
cili éshté né fuqgi né dokumentet e Kontratés. Né ¢do rast do té pérdoret botimi mé i ri
standardit.

Prodhuesit e materialeve dhe mjeteve propozuar pér t'u pérfshiré né punime sé bashku me
treguesit e performancés, kapacitetit, certifikimet e provés dhe informacionet e mjeteve té
propozuar, do té jepen né kohén e caktuar ose kur kérkohen nga Punédhénési. Nése nga
Inxhinieri Supervizor gjykohet gé té tillé materiale apo mjete nuk jané té€ kénaqshme apo jo
né pérputhje me standardet e dhéna né Specifikime, atéheré Punédhénési ka té drejtén e
refuzimit té prodhueséve té tillé. Cdo material dhe mjeshtéri pune e pa specifikuar plotésisht
kétu ose nuk mbulohet nga Standardet duhet té jeté e tillé gé té prodhojné njé puné té klasit
té paré. Inxhinieri Supervizor do té pércaktojé nése té gjitha ose ndonjé prej materialeve té
ofruara ose paragitura né kantier jané té pérshtatshme pér pérdorim né punime dhe vendimi
i Inxhinierit Supervizor do té jeté pérfundimtari lidhur me to.



12 Organizimi i punimeve né sheshin e ndértimit

121 Té pérgjithshme
1211 Pastértia e sheshit té ndértimit

Kontraktori do té béjé t& mundur mbajtjen pastér té sheshin t& ndértimit dhe do t& marré ¢cdo
masé paraprake kundér ndotjes sé néntokés dhe ujérave néntokésore; do té jeté pérgjegjés
pér té béré té gjithé largimin e mbeturinave té ngurta e té Iéngshme nga sheshi i ndértimit.
Mbi té gjitha, do té japé udhézime pér té gjithé personat e punésuar prej tij qé té pérdorin
objektet sanitare té siguruara né vend. Nése Kontraktori nuk arrin ta mbajé sheshin e
ndértimit t& pastér, Inxhinieri Supervizor do té& udhézojé njé palé té treté gé té kryejé punén e
pastrimit me kostot e Kontraktorit.

1212 Mbrojtja e mjedisit

Kontraktori duhet té ruajé pemét, fushat dhe gardhet si dhe té rivendosé ¢do gé éshté
démtuar ose hequr, té rindértojé gardhet né gjendjen e tyre fillestare, té gjitha né pérputhje
me udhézimet e Inxhinierit Supervizor. Né rastin e riparimeve, Kontraktori do formulojé
kérkesat dhe metodologjiné e tyree mé pas t'i kérkojé pér miratim Inxhinierit Supervizor
pérpara se té fillojé ¢do riparim. Pas pérfundimit té riparimit do té inspektohet sérisht nga
Inxhinieri Supervizor. Para fillimit t& ndonjé aktiviteti ndértimi né rrugé publike ose private,
Kontraktori duhet té paragesé njé deklaraté dhe metodé ku detajohen afishimi, sinjalizimi,
ngritja e pengesave né rrugé, devijimi i trafikut, masat mbrojtjése pér publikun, rrethimet e
gropave té ndértimit etj. Kontraktori do t& marré miratimin nga autoritetet lokale dhe policore
para fillimit t& ¢cdo pune ndértimore.

1213 Ruajtja e cilésisé sé ujit

Kontraktori do té pépiget gé t& shmangé ndotjen e uijit té pijshém. Sa heré qé rreziku i
kontaminimit mund té shfaget, Kontraktori do té ndérpresé furnizimin dhe disinfektojé
punimet gé jané né kontakt me ujin e pijshém.

122  Lejet
1221 Lejet dhe autorizimet qé merren nga ana e Kontraktorit

Kontraktori do t& marré té gjitha autorizimet ose lejet e kérkuara tek autoritetet e duhura
pérfshi energjiné elektrike, ujin, telefoning, rrugét, policiné dhe Bashkiné pérpara fillimit té
ndértimit t&€ objekteve dhe infrastrukturés dhe do t'ia dorézojé ato Inxhinierit Supervizor.
Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér sigurimin e autorizimeve ose lejeve té tjera gé do té
merren pas pérfundimit t&€ punimeve té ndértimit nga autoritetet pérkatése. Kontraktori do té
pérmbushé té gjithé kushtet e pércaktuara né ¢do leje té€ dhéné nga palét e treta, pérfshi
kushtet e pércaktuara né lejet e marra nga Punédhénési.

1222  Shfrytézimii tokés pér arsye ndértimore

Kontraktorit i lejohet té pérdoré tokén né dispozicion e cila i pérket Punédhénésit, qofté né
vendin e punimeve apo afér tij, si pér géllime ndértimi por dhe pér magazinimin e
materialeve dhe makinerive.



Materialet ose makinerité nuk do té€ vendosen né pronén e Punédhénésit pa réné
paraprakisht né dakordési me Punédhénésin lidhur me vendin gé do té pérdoret pér
magazinim. Facilitetet e kalimit né proné private do té tregohen nga Inxhinieri Supervizor.
Cdo piketim duhet ruajtur deri né pérfundimin e ndértimit.

Para se té nisin punimet, Kontraktori do té kérkojé lejen pér té hyré né ¢do toké private gé
éshté pjesé e sheshit t& ndértimit. Kontraktori duhet té njoftojé me shkrim 14 dité para
Inxhinierin Supervizor me géllim fillimin e punés brenda secilés zoné private.

Kontraktori duhet t&€ mbajé shénim dhe té dokumentojé datat e hyrje-daljeve nga té gjitha
pronat dhe tokat private, sé bashku me datat e ngritjes dhe hegjes sé té gjitha rrethimeve
dhe ja siguron kopjet e kétyre regjistrave Inxhinierit Supervizor, sa heré té kérkohet prej tij.
Shénime té ngjashme do té béhen edhe né lidhje me rrugét, shtigjet e rrugéve dhe
rrugékalimet. Gjithashtu duhet realizuar njé investigim dhe dokumentim fotografik mbi
gjendjen para dhe pas punimeve.

123 Rrugét e aksesit

Kontraktori do realizojé té gjithé punimet mbrojtése lidhur me rrugét publike dhe rrugét
provizore gé ai mund té pérdoré né ményré gé té shmangé démtimin nga ngarkesat e
médha té mjeteve té cilat operojné né sheshin e ndértimit. Gjithashtu do té ndértojé,
mirémbajé dhe heqgé hyrjet e pérkohéshme té rrugéve gé nevoijiten pér kryerjen e punimeve.

Menjéheré pas pérfundimit t& punimeve ku shfrytézohet ndonjé rrugé e pérkohéshme,
Kontraktori duhet té rikthejé rrugén né gjendjen e méparshme, sipas instruktimit t& Inxhinierit
Supervizor. Kjo vlen pér ¢do rrugé ekzistuese t&€ mbyllur té pérdorur nga Kontraktori ose e
prekur nga punimet e tij.

124  Linjat ekzistuese néntokésore

Kontraktori mban pérgjegjési lidhur me kontaktimin e autoriteve pérkatése dhe identifikimin e
linjave néntokésore (ujésjellés, ujitie, drenazhim, elektrike, internet etj.) dhe do realizojé
investigimet e veta pérpara punimeve. Nése Inxhinieri Supervizor pércakton se nevojitet
spostimi i linjave, do té zbatohen dispozita té& ndara. Né té kundért, Kontraktori do té riparojé
apo zévendésojé seksione té shkurtra pa kosto shtesé.

125  Rrethimi i pérkohshmém dhe sinjalistika e sheshit té ndértimit

Rrethimet e pérkohéshme do t& mundésohen né té gjithé sheshet e ndértimit ku nuk &shté i
mundshém rrethimi i pérhershém. Té gjithé gérmimet e hapura duhen mbrojtur mjaftueshém
pér té garantuar siguriné e punétoréve dhe pér té penguar hyrjen e publikut apo bagétive.

Né hapésira publike, Kontraktori éshté pérgjegjés lidhur me sigurimin teknik dhe ndrigimin, si
dhe do pérmbushé kérkesat e Punédhénésit, Policisé apo autoriteteve té tjera, duke siguruar
semaforé té pérkohshém dhe roje né rastet kur éshté e nevojshme.

126 Té dhénat lidhur me kushtet e sheshit t& ndértimit dhe néntokés

Té gjithé té dhénat e marra nga Inxhinieri Supervizor lidhur me kushtet e sheshit té ndértimit,
néntokén, nivelin e ujérave néntokésoré, konstruksionin ekzistues té objekteve té sheshit té
ndértimit dhe té dhéna té ngjashme do t'i mundésohen pér investigim shtesé Inxhinierit



Supervizor sipas kérkesés sé tij. Té tilla t& dhéna jepen vetém si t& dhéna plotésuese. As
Inxhinieri Supervizor, as Punédhénési nuk marrin pérgjegjési pér saktésiné ose interpretimin
e té dhénave té tilla shtesé.

127 Investigime shtesé lidhur me té dhénat gjeoteknike

Kontraktori do té realizojé investigime shtesé gjeoteknike nése informacioni gjeologo-
inxhinierik dhe gjeoteknik i disponueshém éshté i pamjaftueshém, duke patur parasysh né
ményré té vecanté nivelin e ujit néntokésor si pasojé e kurbés sé depresionit dhe filtrimet
sipérfagésore. Kéto investigime shtesé, me apo pa urdhrin e Inxhinierit Supervizor do té
realizohen nga njé kompani e ligensuar dhe e specializuar. Vendodhja dhe thellésia e
gropave pér shpim do té identifikohet né bashképunim me Inxhinierin Supervizor, duke
marré aprovimin e Punédhénésit.

Investigimi né sheshin e ndértimit do té realizohet duke pérdorur metoda dhe pajisje
moderne dhe nga personel kompetent, mbikéqgyrur nga njé ekspert i kualifikuar i Kontraktorit.
Pajisjet e pérdorura duhet t¢ mundésojné sigurimin e té dhénave té nevojshme.

128 Strukturat dhe shérbimet ekzistuese

Nuk jepet asnjé garanci lidhur me saktésiné ose té€résiné e t& dhénave mbi shérbimet
ekzistuese dhe strukturat e pérfshira né Kontraté. Kontraktori do té konsultohet me té gjitha
autoritetet pérkatése dhe pronarét e shérbimeve pérpara se té nisé punime dhe té sigurohet
lidhur me shérbimet ekzistuese gé preken ose mund té preken nga punimet. Nése ndonjé
shérbim ekziston por jo né ményrén né té cilén éshté paraqitur né Kontraté, atéheré
Kontraktori menjéheré njofton me shkrim Inxhinierin Supervizor. Kontraktori do té
dokumentojé vendodhjen e gjithé shérbimeve ekzistuese né vizatimet e pérgjithshme té
pérditésuara dhe njé kopje do i jepet Inxhinierit Supervizor.

Kontraktori do realizojé punimet né ményré gé té mos shkaktohen ndérhyrje apo démtime né
shérbimet ekzistuese brenda apo prané sheshit t& ndértimit. Né rast démi apo ndérhyrjesh
Kontraktori do té béjé riparime, me miratimin e Inxhinierit Supervizor dhe autoritetit pérkatés,
me kostot e tij.

Secili grup punétorie i Kontraktorit do té keté né dispozicion njé detektor pér gjetjen e linjave
néntokésore dhe minimumi njé pjesétar i grupit duhet té jeté i afté né pérdorimin e pajisjes.
Detektori do té operohet né pérputhje me udhézimet e prodhuesit me géllim identifikimin e té
gjithé vendodhjeve kabllove dhe tubave néntokésoré.

Kontraktori do ruajé nga démtimet té gjitha strukturat ekzistuese (qofshin nén apo
mbitokésore). Inxhinieri Supervizor duhet njoftuar pér cdo dém té béré ndaj strukturave.
Nése ndeshen strukturat ekzistuese té cilat do t& pengojné realizimin e punimeve,
Kontraktori do njoftojé Inxhinierin Supervizor pérpara se té procedojé. Kontraktori do ta
marré veté pérsipér riskun né rast se nuk njofton Inxhinierin Supervizor sa heré haset ndonjé
strukturé ekzistuese dhe vazhdon ndértimin gjithsesi. Inxhinieri Supervizor njofton mé pas
autoritetet pérkatése. Asnjé ekskavator nuk duhet té pérdoret rreth linjave néntokésore,
pérjashto rastet kur miratohet nga Inxhinieri Supervizor.

Vizatimet teknike té projektit nuk tregojné vendndodhjen e té gjitha nénstrukturave
ekzistuese dhe linjave néntokésore. Né rast se ndonjé strukturé apo linjé intersektohet me
punimet, Inxhinieri Supervizor ka autorizimin pér ndryshimet apo devijimet e planifikuara.



Pas pérfundimit t&€ punés né aférsi té strukturave apo linjave néntokésore, do té realizohet
rivendosja né ményrén e duhur dhe né pérputhje me kérkesat e pronarit (t€ strukturés apo
linjés). Nése zbulohet ndonjé démtim, Kontraktori menjéheré do té njoftojé Inxhinierin
Supervizor, autoritetin ligjor ose pronarin. Nése démi rezulton nga punimet, Kontraktori
menjéheré njofton Inxhinierin Supervizor dhe autoritetin e duhur té shérbimit si dhe bén
organizimin gé puna té kryhet pa vonesa dhe né ményré té kénagshme pér autoritetet e
shérbimit apo pronaréve privaté.

129  Hyrjae zyrtaréve né sheshin e ndértimit

Sa heré té jeté e nevojshme, geveria apo zyrtarét e autorizuar bashkiaké do té kené qasje
né punime, né procesin e mobilizimit apo gjaté punimeve dhe Kontraktori do té sigurojé
facilitetet e nevojshme pér aksesin dhe inspektimin.

1210 Ndérhyrja né pajisjet e manovrimit

Kontraktori do t& udhézojé vecanérisht dhe né ményré strikte té gjithé punonjésit e tij gé
asnjé valvul kontrolli apo rakorderi té operohet, rregullohet apo t'u béhet ndérhyrje, pa réné
mé paré dakord me Inxhinierin Supervizor. Rreziku dhe pasojat e operimit té gabuar ose
déshtimit t& kétyre valvulave apo rakorderive jané goxha t& médha. Pér operimin e duhur,
Kontraktori do té pérpilojé Manualin e Operimit dhe Mirémbaijtjes.

1211 Ankesat dhe pretendimet né rast démesh

Lidhur me pretendimet gé Kontraktori mund t& marré né lidhje me ¢éshtjet ndaj té cilave
kérkohet nga Kontrata pér t& démshpérblyer Punédhénésin, do té njoftohet Inxhinieri
Supervizor, i cili né té njéjtén ményré do t'i kalojé Kontraktorit ¢cdo pretendim gé mund t'i
dorézohet drejtpérdrejt Kontraktorit ose Inxhinierit Supervizor. Njé shkémbim i ngjashém
informacioni do béhet edhe me té gjitha ankesat gé mund té merren. Kontraktori do té
njoftoj€ menjéheré me shkrim Inxhinierin Supervizor pér ¢do dém gé vjen nga zbatimi i
punimeve.

1212 Piketimi

Pikat kryesore referuese dhe reperét do té sigurohen nga Punédhénési pér té pércaktuar
Punimet dhe Kontraktori do té pércaktojé té gjitha punimet lidhur me kéto pika. Kontraktori
do té mbrojé pikat referuese dhe reperat. Né rast té ndonjé démtimi do té piketojé dhe
rivendosé pikat.

Kontraktori do verifikojé dhe sigurojé saktésiné e kuotave ekzistuese té tokés krahasuar me
ato né Kontraté. Nése Kontraktori kérkon ndryshimin e ndonjé reperi, ai duhet té dorézojé
tek Inxhinieri Supervizor njé skemé té pozicionit té€ reperave jo té sakté dhe njé set té
reperave té rinj, pas shqyrtimit nga ana e tij. Baza ekzistuese rilevuese pér nivelet e
dyshuara jo té sakta nuk do té shpérndahet pérpara se t&€ merret vendimi nga ana e
Inxhinierit Supervizor pér to.

Punimet do té pércaktohen dhe lidhen me sistemin e koordinatave WGS 1984 / UTM Zone
34 N (EPSG:32634). Pér kuotat do té pérdoret sistemi EGM2008 (EPSG:3855). Té gjithé
kuotat duhet té jené né metra mbi nivelin mesatar té detit me saktési tre shifra. Kjo nuk e
pengon Kontraktorin té operojé né sistemin kombétar ETRS 2010 Albania / KRRGJSH
(EPSG:6870), por ai duhet té sigurojé qé té dhénat e riprojektuara né kété sistem koordinativ
té pérputhen né fund me ato né sistemin koordinativ té projektit. Kontraktori, pérpara fillimit



té ndértimit, do té krijojé nga pikat referuese, reperat dhe njé sistem té sakté pikash kontrolli
né vende té pérshtatshme né sheshin e ndértimit, té cilat duhet té jené shénuar qarté,
referuar, emértuar dhe regjistruar sakté. Reperat e pérkohshém dhe stacionet e piketimit,
nése nuk pranohet, do té vendosen larg punimeve té ndértimit.

Kontraktori duhet té projektojé dhe ndértojé repera shtesé té nevojshém gjaté periudhés sé
kryerjes sé punimeve si dhe ti kontrollojé shpesh ato. Gjithashtu, Kontraktori do té sigurojé
pajisjet e nevojshme, aparaturat, detektorét dhe materiale té tjera gé duhen pér piketimin,
lokalizimin dhe matjen e punimeve si dhe njé punonjés piketues me eksperiencé dhe me
ndihmés té kualifikuar. PEr mé tepér, Kontraktori do té furnizojé pa ndonjé kosto shtesé
pajisjet pér piketimin, detektorét, shufrat dhe materiale té tjera si dhe personat me pérvojé
nga stafi i tij (topografét, operatorét) gé do té jené né dispozicion té Inxhinierit Supervizor pér
pércaktimin dhe krijimin e pikave té kontrollit né ményré pér té lehtésuar mbikéqyrjen e
piketimeve, zbulimeve dhe matjes sé punimeve té kryera nga ana e Kontraktorit.

1213  Matjet e sasive té punimeve

Kontraktori do té maté sasité e té gjithé punimeve pérpara se t'i pérfshijé né certifikatat e tij
té pagesés. Cdo matje e Kontraktorit i dérgohet pér miratim Inxhinierit Supervizor. Né rastet
kur nivelet, matjet, sasité, e ndonjé pune té realizuar nuk mund té kontrollohen né njé fazé té
mévonshme, matjet e realizuara nga Inxhinieri Supervizor ose té aprovuara prej tij do té
merren si matja e sakté dhe pérfundimtare. Kontraktori do té sigurojé té gjithé instrumentet
matése té nevojshme, sé bashku me ndihmén pér Inxhinierin Supervizor, pa kosto shtesé.

1214 Shkarkimi i ujérave néntokésore

Nése niveli i ujerave néntokésore pengon punimet, atéheré Kontraktori duhet té njoftojé
Inxhinierin Supervizor e té kérkojé zbrazjen e pjesshme té ujit me pompa, deri né njé nivel té
pranueshém dhe gé té mos rrezikojé themelet e objektit.

1215  Mbrojtja e punimeve

Kontraktori do t& mbrojé&, pa asnjé kosto shtesé té gjitha punimet qé mund té prekin cilésing,
gofté nga faktorét e motit apo nga metoda e zgjedhur pér zbatimin e punimeve, si dhe té
marré té gjithé masat paraprake kundér cdo démi gé mund té ndikojé né punime.

1216 Orarii punés

Orari i punés né kantier do té kufizohet nga e héna deri té premten, nga ora 8 e méngjesit
deri né 5 pasdite. Kohézgjatja e punés pér punonjésit nuk duhet té kalojé teté oré né dité
(dhe njé oré pushim). Programi i punés sé Kontraktorit duhet té béhet duke supozuar se orét
e punés nuk do té ndryshojné. Cdo propozim nga ana e Kontraktorit pér t&€ punuar jashté
kétyre oréve do t'i paraqitet Inxhinierit Supervizor pér miratim duke njoftuar té paktén shtaté
dité perpara. Mbi té gjitha duhet té pérkufizohet garté orari i punés qé duhet té kryhet dhe
arsyet e kérkesés.

Shmangia e paplanifikuar nga orari normal i punés do té kufizohet vetém né raste urgjente
dhe Inxhinieri Supervizor do té informohet i pari pér ¢do puné té tillé. Puna do té
konsiderohet se pérfshin ¢farédo lloj veprimtarie t& ndérmarré nga Kontraktori apo ndonjé
nga nénkontraktorét e tij lidhur me realizimin e punimeve.



13 Projekti, Vizatimet, Regjistrat dhe Dokumentimi

131 Vizatimet

Té gjitha vizatimet e pérgatitura dhe dorézuara nga Kontraktori, pérfshiré Vizatimet e
Ofertés, do té jené mbi njé sfond té bardhé dhe konform standardeve ISO lidhur me
madhésiné e vizatimit, dhe pérdorimin e simboleve. Madhésité e vizatimit duhet té jené né
formatin A3. Té gjitha dimensionet duhet té jené né njési metrike, mundésisht né metra pér
planvendosjet, centimetér pér detajet dhe milimetér pér detajet e ndonjé pjese mekanike (té
kufizohet pérdorimi né m,cm,mm).

Stampa (Vula) e vizatimit do té& vendoset né kéndin e poshtém djathtas dhe do té mundésojé
pérfshirjen e emrit t& Punédhénésit, Inxhinieréve (Inxhinieri pérpilues dhe ai kontrollues i
Kontraktorit), titullin e projektit, kodin e kontratés, datén e vizatimit, shkallén, kodin e
vizatimit, dhe nénshkrimet (firmat) e autorizuara, shtuar emrit t& Kontraktorit. Paragitja
pérfundimtare do t'i dérgohet pér miratim Inxhinierit Supervizor. Té gjithé vizatimet duhet té
jené né Shqip dhe Anglisht.

1311 Vizatimet e Tenderit

Pérfshihen kétu té gjithé vizatimet qé jané né dokumentet e Tenderit. Gjaté periudhés sé
mobilizimit, Kontraktori do té verifikojé té gjitha dimensionet, sasité dhe detajet e paraqitura né
vizatimet e tenderit e do njoftojé Inxhinierin Supervizor pér ¢do gabim, mospérputhje apo
konflikt t& gjetur né to. Moszbulimi i gabimeve té tilla, mospérputhjeve ose konflikteve nuk e
cliron Kontraktorin nga pérgjegjésia dhe as nga rregullimi pa kosto shtesé té kontratés.

Kontraktori do té hartojé dhe ekzekutojé té gjitha punimet né bazé té vizatimeve té tenderit. Té
gjithé vizatimet dhe dokumentacioni do té pérgatiten nga Kontraktori edhe nése vizatimet e
tenderit pér njé pjesé té punimeve nuk jané dhéné ose jané detajuar jo mjaftueshém. Projekti
pérgatitet nga projektues té kualifikuar, té cilét jané inxhinieré apo profesionisté té tjeré qé
plotésojné kérkesat e késaj kontrate.

1312 Vizatimet e Ofertés

Vizatimet e ofertés quhen té gjithé vizatimet e ofruara nga Kontraktori me géllim ilustrimin e
ofertés sé tij teknike (propozimin).

1313 Vizatimet e Inxhinierit

Inxhinieri ka té drejtén té prodhojé vizatime shtesé gjaté punimeve (njohur ndryshe si
vizatimet e Inxhinierit) dhe kéto pérbéjné vizatimet plotésuese. Kéto vizatime mund té
pérgatiten nése kérkohet té suportojné punén e Kontraktorit. Pasi té€ jené kryer ndryshimet e
nevojshme, Kontraktori i paraget Inxhinierit Supervizor pér miratim vizatime té tilla gé mund
té konsiderohet tashmé si Vizatime t& Punimeve.

1314 Vizatimet e Punimeve

Kontraktori duhet té paragesé tek Inxhinieri Supervizor Vizatimet e Punimeve né pérputhje
me procedurén (pérshkruar mé poshté), sé bashku me literaturén né shqip pér té gjithé zérat
e prodhuar. Informacione shtesé si vizatimet speciale, oraret, llogaritjet dhe grafikét do té
mundésohen kur kérkohen vecanérisht né Specifikime Teknike apo nga Inxhinieri
Supervizor. Vizatime Punimesh do té quhen vizatimet, printimet, literaturat pérshkruese,
raportet e provave, kampionet, llogaritjet, listat e materialeve dhe. Asnjé material nuk duhet
prodhuar ose dérguar deri tek vizatimet pérkatése pér até zé specifik, pa u aprovuar mé
paré nga Inxhinieri Supervizor.



Kéto Vizatime Punimesh do té formojné bazén pér vizatimet e mévonshme té Regjistrave
(As-built) t&é prodhuara nga Kontraktori.

Kontraktori duhet té paragesé tek Inxhinieri Supervizor pér miratim vizatimet pér ndértimin

dhe instalim, llogaritjet e projektimit, rezultatet e provave dhe dokumentet e tjera pérkatése
(né tri kopje — njé pér Kontraktorin, njé pér Punédhénésin, njé pér Inxhinerin Supervizor) té
cilat kérkohen pér sgarime té detajuara dhe pér kryerjen e kontratés, né ményré té vecanté:

1. Vizatimet Strukturore (planet dhe prerjet e strukturave betonarme, armimet dhe kallépet)
2. Vizatimet Elektrike (planet e linjave elektrike dhe té ndrigimit)

1315 Procedura e aprovimit pér Vizatimet e Punimeve

Direkt pas nénshkrimit té kontratés dhe sa mé shpejt t&€ mundet e pa humbur kohé,
Kontraktori do paragesé tek Inxhinieri Supervizor tre kopje (nga njé pér Kontraktorin,
Punédhénésin dhe Inxhinierin Supervizor) té Vizatimeve té Punimeve té tij pér té gjithé
punimet gé nuk jané hartuar nga Punédhénési, pérfshi vizatimet e rregullimeve té
pérgjithshme né detaje té mjaftueshme pér propozimet e tij pér shqyrtim, pranim, ose
refuzim né pérputhje me procedurén e pérshkruar né pikat e méposhtme:

a) Brenda 14 ditéve nga marrja & dorézim e vizatimeve, Inxhinieri Supervizor do t'i kthejé
Kontraktorit njé kopje té secilit vizatim duke bashkangjitur komentet e tij.

b) Nése vizatimi i kthehet Kontraktorit me shénimin "APROVUAR?", rishikimi i vizatimit né
fjalé nuk do té kérkohet dhe Kontraktori duhet té dorézojé dy kopje shtesé tek Inxhinieri
Supervizor.

c) Nése vizatimi i kthehet Kontraktorit me shénimin "TE KORIGJOHET", Kontraktori do té
rishikojé dhe korigjojé vizatimet dhe té dérgojé tek Inxhinieri Supervizor tre kopje shtesé
brenda 14 ditéve.

d) Nése vizatimi i kthehet Kontraktorit me shénimin "TE RIDOREZOHET" apo
"REFUZOHET", Kontraktori do té rishikojé dhe korigjojé vizatimet dhe té dérgojé tek
Inxhinieri Supervizor tre kopje shtesé brenda 14 ditéve. Procedura vazhdon mé pas tek
pika mé lart.

e) Nése vizatimi i kthehet Kontraktorit me shénimi "NUK NEVOJITET APROVIM" rishikimi i
vizatimit nuk do té kérkohet dhe Kontraktori duhet t& dorézojé dy kopje shtesé tek
Inxhinieri Supervizor.

f) Prodhimi i njé zéri nuk do té nisé pérpara se Inxhinieri Supervizor té keté marré né
dorézim vizatimet pérkatése dhe té keté kthyer pérgjigje me shénimin "PRANUAR" ose
"TE KORIGJOHET".

g) Rishikimet dhe korigjimet e vizatimeve do té konsiderohen si ndryshime té nevojshme pér
pérmbushjen e kérkesave té Specifikimeve Teknike dhe nuk do t& merren pér bazé pér
pretendime pér punime shtesé.

h) Kontraktori nuk do té keté pretendim pér démshpérblim ose zgjatje té afatin t& punimeve
pér shkak té ndonjé vonese gé rezulton nga rishikimi i vizatimeve pérpara pranimit.

Né rast se Kontraktori merr miratimin e Inxhinierit Supervizor pér pérdorimin e materialeve
apo pajisjeve té ndryshme nga ato gé tregohen né vizatime ose specifikime, Kontraktori, pa
asnjé kosto shtesé té kontratés dhe me metodologjiné e aprovuar nga Inxhinieri Supervizor,
do té béjé ndryshime né struktura, punime mekanike apo elektrike.

Miratimi, qofté i vizatimeve apo materialeve nuk e ¢liron Kontraktorin nga pérgjegjésia e tij
pér té furnizuar té njéjtat pérmasa, cilési, sasi, materiale shto té gjitha karakteristikat e
performancés si dhe pér té realizuar kérkesat e dokumenteve té kontratés por as nga
gabimet e c¢farédo lloji tek Vizatimet e Punimeve. Miratimi synon vetém sigurimin e
pérputhshmériné me idené e projektit dhe pajtueshmériné me informacionin e dhéné né
Kontraté. Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér té gjithé pérmasat, té cilat duhen konfirmuar
dhe lidhur. Gjithashtu, Kontraktori do t€ jeté lidhur me informacionin i cili ka té bé&jé vetém
me proceset e prodhimit ose teknikat e ndértimit, si dhe pér koordinimin e punimeve.



1316 Regjistrat e piketimeve dhe vizatimet e tyre

Pas mobilizimit t& sheshit t& ndértimit, Kontraktori do t& marré dhe regjistrojé sakté kuotat né
prani té Inxhinierit Supervizor lidhur me ¢do pjese té sheshit t& ndértimit dhe té punimeve.
Kuotat, kur miratohen nga Inxhinieri Supervizor, do té pérfshihen nga Kontraktori né vizatime
té cilat do t& nénshkruhen si njé procesverbal nga Kontraktori dhe Inxhinieri Supervizor dhe
do té pérbéjné bazén e matjes sé punimeve té Kontraktorit. Punimet e gérmimit nuk do té
fillojné para se té dhénat e tilla té jené vértetuar nga Inxhinieri Supervizor.

1317 Vizatime e shénuara me té kuge

Para léshimit té Certifikatés sé Dorézimit t& Punimeve, Kontraktori do pérgatisé dhe do i
dérgojé Inxhinierit Supervizor té gjithé té dhénat e nevojshme pér Inxhinierin Supervizor pér
té pérgatitur Vizatimet e Regjistrit (As-built). Kétu pérfshihen ¢do grafik punimesh qgé japin
detaje pér té gjitha specifikimet e kérkuara pér té krijuar pé€rmasat reale té punimeve, si¢
jané ndértuar né realitet. Kéto té dhéna duhen pérfshiré né dokumentin draft si Vizatimet e
Regijistrit (Vizatimet e shénuara me té kuge) sé bashku me kérkesén pér marrjen e
dokumenteve. Kéto vizatime do té€ shérbejné si baza pér pérgatitjen e vizatimeve
pérfundimtare té regjistrit.

1318 Vizatimet e Regjistrit (As-built)

Vizatimet e Regjistrit paragesin veprat e ndértuara né detaje dhe shérbejné si baza e
pranimit pérfundimtar té punimeve. Brenda njé periudhe prej 28 ditésh para pajisjes me
"Certifikatén e Marrjes né Dorézim", duhen siguruar njé set vizatimesh né kopje dixhitale
(CD apo DVD) dhe 4 kopje té€ printuara. Vizatimet e Regjistrit do té pérfshijné té gjithé
punimet civile, strukturore, mekanike dhe elektrike pér té gjithé objektet dhe veprat e
pérfshira né planvendosje e sheshit t& ndértimit. Do té tregohen gjithashtu té gjithé
modifikimet / rishikimet e ndikuara gjaté ndértimit.

Cdo kopje duhet té jeté e lidhur né njé véllim. Vizatimet duhet té jené né fleté 1ISO A3 té
palosen pérpara se té lidhen né véllime. Titujt e véllimit duhet t& shénohen qarté né kapakun
e pérparmé. Vizatimet do té shénohen “Vizatimet e Regjistrit” ose “As-built” por vetém njé
nga to duhet zgjedhuar pér tu shénuar né té gjithé véllimet. Té gjithé vizatimet do té ruhen
né CD apo DVD si vizatime té programit AutoCAD né formatin e tij DWG. Dy kopje té secilés
CD apo DVD pérkatése do t'i dorézohen Punédhénésit.

Planet e shpronésimit pér punimet, té cilat mund té kérkohen nga Inxhinieri Supervizor, do té
pérgatiten nga Kontraktori. Kontraktori do té punésojé njé inxhinier topograf hartografie dhe
kadastre (né dakordési, pranuar nga Inxhinieri Supervizor dhe Punédhénési) pér té
pérgatitur planet e shpronésimit dhe marrjen e autorizimit nga autoritetet pérkatése.
Vizatimet pérfundimtare té regjistrit prodhohen nga Kontraktori. Ai mban shénime té té
dhénave kérkuar pér pérgatitien e vizatimeve té regjistrit gjaté gjithé procesit t& punimeve
dhe ia dérgon kéto té& dhéna Inxhinierit Supervizor kur i kérkohet. Té dhénat duhet té
tregojné emrat zyrtaré té secilés rrugé dhe do t&€ mundésojé gé klasifikimin e tokave.

Vendndodhja e secilés vepre brenda sheshit t& punimeve, duhet té tregohet né vizatimet e
regjistrit. Pércaktimi do té béhet duke pérdorur teknologjiné e koordinatave GPS. Koordinatat
e GPS, Northing dhe Easting (Veri,Lindje) dhe kuota do té paraqgiten né Sistemin Koordinativ
WGS1984 UTM Zone 34N (EPSG:32634). Té dhénat do té trajtohen né trajté tabelare
dixhitale (Microsoft Excel) dhe kopje né letér. Té gjitha veprat dhe objektet né vizatimet e
regjistrit do té€ prodhohen duke pérdorur grupe matje nga pikat fikse té njohura. Pér kéto pika
fikse do té keté njé dakordésim me Inxhinierin Supervizor pérpara marrjes sé€ ndonjé matje.
Kéto té dhéna do i dérgohen Inxhinierit Supervizor. Vizatimet e regjistrit do té tregojné
koordinatat faktike né sistemin WGS1984 UTM Zone 34N.



1319  Vizatimet, llogaritet dhe programet e kérkuara

Gjaté zbatimit té kontratés, Kontraktori do té pérgatisé dhe parashikojé miratimin nga
Inxhinieri Supervizor té té gjithé vizatimeve, orareve, diagramave apo dokumenteve té tjera
né varési té kushteve té kontratés, pérkatésisht:

a) Vizatimet civile

b) Vizatimet strukturore

c) Vizatimet elektrike

d) Detaje specifike té& ndértimit

e) Vizatimet e punimeve pér ¢do lloj mase té marré

f) Harta piketimi pér té gjithé sheshin e ndértimit

g) Dokumentacionin e regjistrit

h) Kalendarin e dorézimit t& materialeve, pajisjeve dhe vizatimeve té punimeve
i) Programii konsumit té energjisé elektrike

j) Grafik dhe program kohor i pérgjithshém

k) Raportet javore dhe mujore té ecurisé sé punimeve duke pérfshiré fuginé punétore
I) Programet e operimit dhe mirémbajtjes

14 Menaxhimi social dhe mjedisor i punimeve

141 Parandalimii ndotjes sé ajrit dhe asaj akustike

Sheshi i ndértimit dhe mjetet e pérdorura né sheshin e ndértimit duhet té kené minimumin e
mundshém té ndotjes akustike, né vecantési kur né aférsi ka ndértesa ose zona té banuara.
Kontraktori do té ndérmarré té gjitha hapat e nevojshém pér té siguruar qé punétorét e tij té
kryejné punimet duke shkaktuar sa mé pak zhurmé té mundet.

Funksionimi i gdo mjeti apo pajisje né sheshin e ndértimit duhet t& ndalet sa heré gé&, sipas
Inxhinierit Supervizor shkakton zhurma té paarsyeshme. Kontraktori do t& marré menjéheré
masa pér reduktimin ose eleminimin e zhurmave né sheshin e ndértimit. Pajisje si pér
shembull kompresorét dhe gjeneratorét duhen pajisur me mbulesa adekuate pér shuarjen
ose zvogélimin e zhurmave. Kontraktori do té respektojé té gjitha masat shtesé té kérkuara
nga Inxhinieri Supervizor pér té mbajtur zhurmat né njé nivel té arsyeshém.

Gjithashtu Kontraktori do té sigurohet gé té parandalojé pluhurin e panevojshém. Sipérfaget
e tokés gé mbulohen prej pluhurave duhet té¢ mbahen té lagura me ujé.

142 Menaxhimi dhe rregullimi i trafikut dhe hyrje-daljeve nga sheshi i ndértimit

Kontraktori do té bashké&punojé me Policiné lidhur me punimet né ¢do rrugé kryesore. Ai do
té informojé Inxhinierin Supervizor pér ¢do kérkesé me Policiné. Kontraktori do té marré té
gjithé hapat e nevojshém pér pengimin e hyrje-daljeve t& automjeteve nga sheshi i ndértimit
té cilat Iéshojné dhé ose mbeturina té tjera né sipérfaget e rrugéve dhe do té pastrojé sa mé
shpejt cdo material qé ka shkaktuar ndotje.

Kontraktori do t& pérmbushé té gjithé kérkesat dhe rekomandimet e Policisé dhe Autoritetit
Rrugor lidhur me menaxhimin e trafikut dhe siguriné rrugore. Kontraktori i paraget Inxhinierit
Supervizor propozimet e tij pér rregullimin e trafikut dhe lejen e Drejtorisé sé Policisé pér
miratim pérpara fillimit t& punimeve. Kontraktori do té sigurojé té gjithé pengesat dhe
sinjalistikén ashtu si kérkohet nga Autoriteti Rrugor dhe Policia apo udhézimi i Inxhinierit
Sipervizor. Sinjalistika duhet té jeté né pérputhje me praktikén standarde ndérkombétare ose
até té Autoritetit Rrugor.



143  Ruajtja e pajisjeve dhe materialeve

Materialet e ndértimit nuk duhet té ruhen né rrugé pér mé shumé se pesé dité pas
shkarkimit. Té gjithé materialet ose pajisjet gé nuk jané instaluar ose pérdorur brenda pesé
ditéve pas shkarkimit do té ruhen diku tjetér nga Kontraktori pa ndonjé kosto shtesg,
pérjashto rastet kur koha e ruajtjes shtesé éshté autorizuar nga Inxhinieri Supervizor.

Materialet e tepérta gé vijné pér shkak té punimeve t& mbushjes apo gérmimit nuk duhet té
ruhet né rrugé, pérjashto rastet kur lejohet nga Inxhinieri Supervizor. Pas mbushjeve, i gjithé
materiali i tepért duhet té largohet menjéheré nga vendi.

144 Parandalimi i ndotjes

Kontraktori nuk do té shkaktojé ndotje té panevojshme né tokat dhe vendet e tjera né
sheshin e ndértimit ose pérreth. Asnjé pemé ose bimési tjetér nuk duhet té higet, pérvec kur
kjo masé éshté e nevojshme pér punimet.

Kontraktori do t& marré té gjithé masat e nevojshme pér té parandaluar mbushjen me
aluvione, erozionin e shtretérve e brigjeve dhe ndotjen e ujembledhéséve dhe rriedhave té
tyre té poshtme ujore. Mbi té gjitha Kontraktori duke té parandalojé ndotjen dhe
kontaminimin e uijit.

145 Pastértia né sheshin e ndértimin

Kontraktori do té pérpiget pér té mbajtur sheshin e ndértimit té pastér dhe té rregullt si dhe té
marré né ¢do kohé masa kundér ndotjes sé tokés dhe néntokés. Kontraktori do té jeté
pérgjegjés pér té béré largimin e mbeturinave té ngurta e té IEngshme nga sheshi i ndértimit.
Ai do té pastrojé té gjithé papastértité, zhavorrin apo mbeturina té tjera té& shkaktuara nga
punimet e ndértimit. Pastrimi do té pérfshijé larjen me ujé€, fshesé dhe punés sé krahut té
nevojshme pér té arritur standardin e nevojshém té pastértisé.

146 Punimet e mbrojtjes sé mjedisit

Kontraktori do té keté pérgjegjési ligjore dhe financiare pér té zbatuar legjislacionin lokal
mjedisor dhe kérkesat e Ministrisé sé Mjedisit.

1461 Materialet e prishjeve

Cdo material gé vjen si pasojé e prishjeve mund té pérdoret pérséri si mbushje e forté né
vende ku mund té nevojitet, pérveg rasteve gé konsiderohen si materiale té rrezikshme.

1462 Materiali i gérmuar

Materialet té cilat teprojné nga gérmimi dhe nuk do té pérdoren pérséri né ndonjé proces
ndértimi duhen nga larguar nga sheshi i ndértimit.

1463 Ujérat néntokésoré

Pér shkak té pranisé sé ujit né zoné dhe nivelit té larté té ujérave néntokésoré si pasojé e
aférsisé me lumin, né té gjithé rastet kur do té gérmohet me géllim ndértimin e veprave
éshté mjaft e nevojshme té largohen me pompé ujérat néntokésoré. Kontraktori do té
shkarkojé ujérat néntokésore né rriedhat e poshtme ujore pa kosto shtesé.



1464 Ndotja e ajrit

Punimet e ndértimit mund té shkaktojné pluhur, i cili edhe démton kalimtarét por edhe
pengon makinat né lévizje. Eshté e nevojshme mbrojtja nga pluhurat dhe kontrolli
shéndetésor pér personat gé punojné né sheshin e ndértimit.

1465 Ndikimi social

Pérpara nisjes sé punimeve (minimumi 14 dit€) Kontraktori duhet té organizojé takime
informimi dhe ndérgjegjésimi publik lidhur me punimet.

147 Plani i menaxhimit mjedisor dhe social

Kontraktori do té pérgatisé njé plan menaxhimi mjedisor dhe social brenda periudhés 28
ditore para datés sé fillimit t& punimeve, i cili do té tregojé pajtueshmériné me masat
mjedisore. Pér mé tepér, jané pérgjegjési e Kontraktorit:

a) Kontrolli i pluhurave né sheshin e ndértimit

b) Kontrolli i erozionit

¢) Monitorimi i emetimit té gazrave né atmosferé dhe monitorimi i proceseve teknologjike
d) Grumbullimi dhe largimi i mbetjeve inerte dhe té léngshme

e) Hegja dhe grumbullimi i pérkohshém i shtresés vegjetale té dherave

Ky plan do té merret edhe me incidentet dhe emergjencat. Sheshi i ndértimit do té ndrgohet
dhe do sigurohen tabela parandaluese pér rrugét dhe objektet gjaté ndértimit si dhe gjaté
punés né sheshin e ndértimit. Pérgatitur nga Kontraktori dhe miratuar nga Inxhinieri
Supervizor, plani i menaxhimit mjedisor dhe social do jeté pjesé e Kontratés. Duhet té
dorézohet pérpara se té fillojé ndértimi.

15  Testet dhe Kolaudimi

151  Té pérgjithshme

Kontraktori do té realizojé té gjithé testet e nevojshme né ményré gé té déshmojé
pajtueshmériné e punimeve me Specifikimet Teknike, kriteret e performancés dhe garancité.
Gjaté testeve, Kontraktori do t& déshmojé qé punimet pérmbushin standardet e
performancés dhe Specifikimet Teknike si dhe té gjithé mjetet dhe pajisjet funksionojné né
rregull. Testet pérfshijné inspektime dhe testime gjaté ndértimit, tek prodhuesit (né fabriké)
dhe né fund testet e pérfundimit, kolaudimit dhe performancés.

Para se kryhet ndonjé inspektim ose testim, njé njoftim me shkrim minimumi 21 dité pérpara
do t'i jepet Inxhinierit Supervizor dhe Punédhénésit.

Té paktén 28 dité pérpara nisjes sé testeve pérfundimtare, Kontraktori duhet té pérgatisé njé
kolaudim té ploté, program testimi si dhe detajet e inspektimit dhe procedurat e testimit gé ai
propozon té zhvillojé pér punimet dhe kjo do i dorézohet Inxhinierit Supervizor. Procedurat
pér regjistrimin e rezultateve té testeve do té pércaktohen né planin e cilésisé sé
Kontraktorit. Sidoqofté, rezultatet e provave do raportohen me shkrim tek Inxhinieri
Supervizor, me komentet dhe miratimin e tij. Té gjitha testet e specifikuara, pérfshiré ¢do
pajisje té nevojshme testimi, do té kryhen pa kosto shtesé nga Kontraktori.



16 Ndihma e ofruar nga Kontaktori pér Inxhinierin Supervizor

Si ndihmé pér Inxhinierin Supervizor do té konsiderohen shérbimet, mjetet matése, pajisjet e
sigurisé dhe pajisjet e testimeve.

16.1 Shérbimet

Me kostot e tij, sa heré té kérkohet nga Punésdhénési apo Inxhinieri Supervizor, Kontraktori
siguron ndihmén e Inxhinierit Gjeodet dhe Asistentit té tij, me géllim ndihmén né punén e
matjes dhe piketimit si dhe ruajtjen e vazhdimésisé sé punés.

162  Pajisjet matése

Kontraktori do t& mundésojé pajisje matése gjeodezike gé do pérdoren vetém nga Inxhinieri
Supervizor dhe stafi i tij pérgjaté kohés sé Kontratés. Kur éshté e pérshtatshme, pajisja té
keté njé certifikaté tolerance specifike té prodhuesit. Kontraktori éshté i detyruar té sigurojé
pajisjet matése gjeodezike gé nga dita e paré e Kontratés deri né pérfundimin e punimeve.
Njé ndihmés gjeodet do té vihet né dispozicion sipas kérkesés sé Inxhinierit Supervizor.
Kontraktori do té mirémbajé pajisjet dhe do té rregullojé apo ndérrojé pajisjet e démtuara pa
vonesa kur kérkohet nga Inxhinieri Supervizor. Pas I&éshimit té certifikatés sé marrjes né
dorézim, pajisjet do i kthehen Kontraktorit. Kontraktori duhet té sigurojé gjaté gjithé
periudhés sé Kontratés ¢do mjet, plumbge, ganxhé, ¢ekic hidraulik, gozhdé&, spango, spraj
apo zéra té tjeré té kérkuara nga Inxhinieri Supervizor pér kontrollin dhe matjen e punimeve.

163  Pajisjet e sigurisé

Kontraktori do té sigurojé pajisjet e méposhtme pér pérdorim gjaté vizitave né terren vetém
nga Inxhinieri Supervizor, Punédhénési, apo stafi i tyre, té cilat pérfshijné:

a) 8 helmeta mbrojtése (ngjyré e bardhé, pa logo)

b) 8 palé doreza PVC

¢) 4 komplete pantallona + xhaketé me kapug té papérshkrueshme nga uji (ku xhaketa té
jeté e kthyeshme nga té dy anét, ngjyré e verdhé fosforeshente me shirita reflektues)

d) 4 palé képucé mbrojtése pér kantier (Iekure, me mbrojtje né shollé dhe nga lart)

e) 4 palé gizme Wellington

f) 4 palé kominoshe té papérshkrueshme nga uji

g) 1llambé dore e karikueshme dhe 1 karikues tensioni té larté (deri 220V)

164  Pajisjet e testimit

Kontraktori do té sigurojé pér pérdorim té veganté nga Inxhinieri Supervizor dhe stafi i tij njé
dhomé ku té jené pajisjet ndihmése té testimit: rafte pune, 8 kallépe metalike kubike pér
prova 150mm dhe njé rezervuar uji me ngrohje elektrike i cili mund t& mbajé 10 kube betoni.

17  Garantimi i cilésisé

Kontraktori do té pérdoré njé sistem té sigurimit té cilésisé pér ¢cdo fazé té projektit, pérfshi
projektimin, prokurimin, ndértimin, testimin, operimin, mirémbaijtjen dhe fazat e trajnimit.
Sistemi i kontrollit té cilésisé duhet té jeté né pérputhje me kérkesat e standardit ISO 9001.
Cdo prodhues dhe nénkontraktor do té pérdoré gjithashtu sisteme té sigurimit té cilésisé né
pérputhje me standardin ISO 9001. Plani i garantimit té cilésisé duhet té pércaktojé qarté
metodat pér identifikimin, vlerésimin dhe korrigjimin e mospérputhjeve té identifikuara.
Kontraktori do paragesé tek Inxhinieri Supervizor njé plan pér projektin brenda 28 ditéve nga
data e fillimit, ku pérfshihen:



a) Struktura e organizimit t& kompanisé sé kontrollit té cilésisé
b) Deklarata e politikave t& kompanisé sé kontrollit té cilésisé
c) Deklarata e pérgjegjésisé lidhur me Kontratén

d) Procedurat dhe udhézimet pér garantimin e cilésisé

e) Planet pér inspektimet dhe provat

f) Lista e ploté me furnitorét dhe prodhuesit

Plani i garantimit té cilésis€, me aprovimin e Inxhinierit Supervizor do té béhet pjesé e
Kontratés. Pér té gjithé punimet brenda dhe jashté sheshit té ndértimit, procedurat pér
garantimin e cilésisé jané:

a) Kontrollii projektit dhe dokumentacionit pérkatés
b) Shqgyrtimi i Kontratés

¢) Kontrolli i nénkontratave

d) Supervizimi i punimeve

e) Mjetet e matjes dhe testimit

f) Mospérputhjet

g) Auditimi i brendshém

h) Trajnimet

18 Siguria dhe shéndeti né sheshin e ndértimit

Kontraktori do té respektojé legjislacionin shqiptar té shéndetit dhe té sigurisé gjaté gjithé
kohés sé periudhés sé Kontratés. Ai do té jeté pérgjegjés pér siguriné né punime dhe do té
sigurojé gé c¢do person i ngarkuar me pérgjegjésiné pér kryerjen me kujdes té ndonjé pjese
té punimeve t'i kryejé né pérputhje me kérkesat e pércaktuara né udhézimet e mbrojtjes sé
shéndetit dhe mjedisit. Kur ndonjé pjesé e punimeve nuk éshté e mbuluar nga politika e
sigurisé sé Kontraktorit, ose éshté njé aktivitet me shkallé té larté rreziku, Kontraktori para se
té fillojé punén né até pjesé té punimeve, i paraget Inxhinierit Supervizor njé sistem té sigurt
té deklaratés sé punés. Cdo shtesé ose ndryshim té késaj deklarate, Kontraktori duhet e
paraqget tek Inxhinieri Supervizor.

Kontraktori do té sigurojé té gjitha pajisjet e nevojshme mjekésore, tualetet dhe facilitete té
tiera pér punonjésit e tij né sheshin e ndértimit. Facilitetet duhet té jené komfort me
standardin e kérkuar me ligj ose rregulloret lokale. Njé standard i larté higjene dhe pastértie
duhet ruajtur gjithmoné. Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér trajnimin e punonjésve té tij mbi
shéndetin dhe siguriné. Brenda 21 ditéve nga data e fillimit t& punimeve, Kontraktori do té
paragesé “Planin e Sigurisé dhe Shéndetit”, ku pérshkruhet né ményré té detajuar metoda e
propozuar prej tij pér garantimin e sigurisé sé punimeve gjaté fazés sé ndértimit e
kolaudimit.

Plani i Sigurisé dhe Shéndetit duhet té paragitet mjaftueshém i detajuar né ményré qé té
mos keté pagartési né interpretimin e tij né njé daté t& mévonshme. Do t'i nénshtrohet
miratimit té Inxhinierit Supervizor, i cili nuk do té lejojé vazhdimin e asnjé pune né sheshin e
ndértimit deri né momentin e aprovimit zyrtar. Miratimi i Planit nuk do heq asnjé pérgjegjési
té Kontraktorit lidhur me siguriné né sheshin e ndértimit. Né fund, Plani i Sigurisé dhe
Shéndetit miratohet nga Punédhénési dhe béhet pjesé e Kontratés.



19  Mbyllja e projektit

191  Inspektimi pérfundimtar

Pasi Kontraktori konsideron se ¢do fazé e punimeve ka pérfunduar, duhet do té dorézojé tek
Inxhinieri Supervizor certifikatat e méposhtme me shkrim pérpara inspektimit pérfundimtar
ku konfirmohet se:

a) Cdo fazé e punimeve éshté inspektuar pér pajtueshmériné me dokumentet e Kontratés
b) Cdo fazé e punimeve ka pérfunduar né pérputhje me dokumentet e Kontratés

c) Cdo dokument pjesé e Kontratés éshté shqyrtuar

d) Cdo pajisje / sistem éshté testuar né prani té Inxhinierit Supervizor dhe éshté funksionale
e) Kané pérfunduar me sukses té gjithé testet e performancés

f) Kané pérfunduar dhe jané gati pér inspektim pérfundimtar té gjithé fazat e punimeve

Pasi Kontraktori ka njoftuar Inxhinierin Supervizor se punimet jané gati pér inspektimin
pérfundimtar dhe ka paraqitur certifikatat e kérkuara, Inxhinieri Supervizor do té kryejé njé
inspektim pérfundimtar pér té verifikuar gjendjen e pérfundimit. Nése Inxhinieri Supervizor
pércakton se punimet nuk jané té plota ose me defekte, do té njoftojé menjéheré me shkrim
Kontraktorin, duke renditur punimet jo té plota ose me defekte. Kontraktori mé pas do té
marré hapa pér té korrigjuar mangésité/defektet e deklaruara dhe do té dérgojé njé certifikim
té dyté me shkrim tek Inxhinieri Supervizor kur té& pérfundojné té gjithé fazat e punimeve.
Pas marrjes sé certifikimit té dyté&, Inxhinieri Supervizor do té inspektojé pérséri punimet.

Kur Inxhinieri Supervizor konkludon se ¢do fazé e punimeve éshté e pranueshme bazuar né
dokumentet e Kontratés dhe Inxhinieri Supervizor ka marré dorézimet pér mbyllje nga
Kontraktori, ai Iéshon njé certifikaté t& performancés né pérputhje me kérkesat e termave té
pérgjithshme té Kontratés. Para se Inxhinieri Supervizor té |éshojé njé certifikaté marrjeje né
dorézim, Kontraktori duhet té paragesé regjistrin e dokumenteve pér projektin, i cili pasqgyron
me saktési si jané realizuar punimet. Té dhénat mbi regjistrin e vizatimeve do té regjistrohen
njékohésisht me ecuriné e punimeve. Cdo dokument duhet té etiketohet si “Regjistri i
Projektit”. Regjistri i dokumenteve do té shénohet né ményré té lexueshme dhe do té
regjistrojé kushtet aktuale té ndértimit duke pérfshiré:

a) Vendodhjen e strukturave té veprave dhe pjeséve pérbérése té tyre
b) Ndryshimet né terren té pérmasave apo detajeve

¢) Ndryshime té porosive né terren

d) Detaje gé mungojné né dokumentet e Kontratés

Specifikime dhe shtesat do té pérfshijné:

a) Prodhuesin, emrin tregtar dhe furnitorin e ¢cdo produkti t€ pajisjeve té instaluara

b) Listén e ploté té nénkontraktoréve, prodhueséve e furnitoréve, adresén e tyre dhe
shérbimin e kryer (material, pajisje a punétori)

¢) Ndryshimet / variacionet e porosive té béra né terren

192 Dorézimi i dokumenteve

Dokumentet e regjistrimit i dorézohen Inxhinierit Supervizor para se té Iéshohet certifikata e
marrjes né dorézim. Vizatimet duhet té lidhen né grupe me madhési sé pérshtatshme pér
lehtési shfletimi. Njé letér pércjellése, shogéron dorézimin e regijistrit t&¢ dokumenteve. Letra
pércjellése pérmban informacionin e méposhtém:

a) Datén



b) Titullin e projektit dhe numrin unik

¢) Emrin dhe adresén e Kontraktorit.

d) Titullin dhe numrin e secilit dokument té regjistruar.

e) Vértetimin gé ¢cdo dokument éshté i ploté dhe i sakté

f) Firmén e Kontraktorit ose pérfagésuesit té tij té autorizuar

193  Dorézimet e mbylljes

Dorézimet e mbylljes pérfshijné regjistrin e dokumenteve té projektit, certifikatat dhe
déshmité e méposhtme:

a) Certifikatat e sigurimit pér pérgjegjésiné e produkteve
b) Déshmité e pagesés té té gjithé taksave
c) Déshmité e pagesés sé detyrimeve té prapambetura dhe ankesave

194  Procedura pas certifikatés sé marrjes né dorézim

Gjaté periudhés sé njoftimit té defekteve, Kontraktori do t&€ mbetet pérgjegjés ndaj
Punédhénésit sipas kushteve té Kontratés dhe do t& mbajé ¢do kosto pérkatése lidhur me
riparimin e ¢do defekti, né pérputhje me kushtet e Kontratés dhe furnizimin e ¢do pjese
rezervé té nevojshme pér mirémbaijtjien. Pérgjegjésité e Kontraktorit gjaté periudhés sé
njoftimit t& defekteve pérfshijné:

a) Sigurimin e pjeséve rezervé gé duhen zévendésuar gjaté periudhés sé pérgjegjésisé pér
defektet

b) Riparimin e ¢do defekti

¢) Azhornimin e manualeve té operimit dhe vizatimeve té regjistrit, si¢ kérkohet.

195  Llogaria pérfundimtare

Brenda 60 ditéve nga léshimi i certifikatés sé performancés nga Inxhinieri Supervizor,
Kontraktori do paragesé njé deklaraté pérfundimtare, e cila pasqyron té gjithé rregullimet né
¢mimin e Kontratés, pérfshiré informacionin e méposhtém:

a) Cmimin fillestar té Kontratés

b) Shtesa apo zbritje gé€ vijné si pasojé e: variacionit t& porosive t& méparshme, zbritje pér
puné té pakorigjuara, déme té likuiduara, pagesa pér arsye riinspektimi, rregullime shtesé

¢) Cmimi total i Kontratés (i rregulluari)

d) Pagesat e méparshme

e) Pagesa pérfundimtare

Pas marrjes sé deklaratés pérfundimtare té Kontraktorit, Inxhinieri Supervizor do té pérgatisé
njé ndryshim final, duke pasqyruar rregullimet e aprovuara né ¢mimin e Kontratés, té cilat
nuk ishin béré mé paré nga variacioni.

110 Dokumentet té cilat duhet té paraqiten pér miratim nga Kontraktori

Mé poshté jepet njé pérmbledhje t&€ dokumenteve teknike dhe té planifikimit qé do té
dorézohen pér miratimin tek Inxhinieri Supervizor, né pérputhje me Kontratén. Kontraktori do
té paragesé njé program pér paragitjen e dokumenteve pér té treguar kohén e dorézimit té
kétyre dokumenteve.



1101 Programi dhe metodologjia e punés

Kontraktori do paragesé tek Inxhinieri Supervizor detajet e propozuara té programeve té tij té
ndértimit brenda periudhés sé zbatimit t& punimeve. Gjithashtu do paragesé detaje pér
sheshin e ndértimit, forcén punétore té propozuar dhe metodologjiné e propozuar té
ndértimit.

Detajet e forcés punétore pérfshijné inxhinierét, ekspertét, stafin e kualifikuar, specialistét,
punétorét e kualifikuar dhe jo té kualifikuar, gé Kontraktori pret t&€ punésojé dhe ndryshimet
né stafin dhe shpérndarjen e tyre gjaté gjithé kohézgjatjes sé Kontratés.

Inxhinierit Supervizor do i dorézohet nga Kontraktori:

a) Programi i pérgjithshém i punés sé bashku me programet e detajuara té punés pér muajin
e paré brenda 14 ditéve nga léshimi i urdhrit pér fillimin e punimeve.

b) Programet e detajuara té punés pér muaijt pasardhés qé tregojné pjesét e propozuara té
punimeve qé Kontraktori pret té realizojé.

¢) Miratimi zyrtar i metodologjisé sé pérgjithshme té punimeve

Kontraktori éshté i detyruar té sigurojé deklarata metodologjie pér sheshin e ndértimit
pérpara fillimit té ¢cdo punimi. Kéto deklarata duhet té& miratohen nga Inxhinieri Supervizor
dhe pérfshijné minimumi programin specifik t&€ punés, njé plan té sheshit té& ndértimit,
objektet e sheshit té ndértimit si dhe marréveshjet e béra me autoritetet pérkatése.

1102  Njoftimet pér fillimin e punimeve
Kontraktori para se té punimet do té japé njoftimet e nevojshme lidhur me:

a) Autoritetet pérkatése pér rrugét publike dhe Policiné
b) Pronarét e tokave (nése ka)
c) Autoritetet pér furnizimin me ujé, energji dhe telekomunikacion

1103  Ditarét
Kontraktori mban njé ditar pér dokumentimin e:

a) Sheshit t& ndértimit ku po punon Kontraktori

b) Kushteve té motit

c) Temperaturés sé ajrit

d) Stafit t&é angazhuar né sheshin e ndértimit

e) Makinerive dhe pajisjeve né sheshin e ndértimit
f) Vizitave né sheshin e ndértimit

g) Shénime / Komente

1104 Raportet e ecurisé mujore té punimeve

Kontraktori pérgatit e i dérgon Inxhinierit Supervizor raporte mujore té ecurisé sé punimeve.
Raportet duhet té jené me stile dhe format té réné dakord me Inxhinierin Supervizor dhe do
té dorézohen né dy kopje. Pérmbaijtja e raporteve mujore té€ ecurisé sé punimeve pérfshin:

a) Ecuriné e punimeve (ndértim, shpérndarje punétorie, instalime, testime)
b) Cilésiné e punimeve

c) Véshtirési apo problematika té hasura

d) Vonesat, arsyet e ndodhjes dhe shmangia e tyre

e) Parashikimet lidhur me cash flow (qarkullimi i parave)

f) Fotografi nga punimet



1105 Fotografité e ecurisé sé punimeve

Para fillimit t& punimeve, fotografi té ¢do pjese té sheshit té€ ndértimit do té€ kapen e do t'i
dorézohen Inxhinierit Supervizor. Gjaté ecurisé sé punimeve, Kontraktori do té sigurojé
kapjen dhe ruajtjen e njé sasie té& nevojshme té fotografive pér té€ ilustruar aktivitetet e
ndérmarra né sheshin e ndértimit dhe do i bashkangjisé me raportet mujore té ecurisé sé
punimeve. Pasi pérfundimit té té gjithé punimeve, ¢do pjesé e sheshit t&€ ndértimit do té
fotografohet pérséri dhe fotografité do té bashkangjiten tek deklarata e pérfundimit té
punimeve e Kontraktorit.

Té gjithé fotografité duhet té jené té njé cilésie t& miré dhe me ngjyra. Kopjet dixhitale
(CD/DVD) té té gjithé fotografive duhen shénuar dhe do té kené njé shpjegim lidhur me
sheshin e ndértimit té paragqitur né foto, s€ bashku me datén e fotografimit.

Pas aprovimit nga Inxhinieri Supervizor, plani i dorézimit té¢ dokumenteve béhet pjesé e
Kontratés.



2. Specifikimet e Punimeve té Ndértimit

21 Tépérgjithshme

211 Spektrii punimeve

Spektri i punimeve civile gé do t& mbulohen né kété kontraté pérfshin rehabilitimin dhe
mirémbajtjen e pjesshme sipas vizatimeve dhe raporteve té pérshkrimit teknik.

Pikat kryesore t&€ méposhtme jané renditur si tregues - pa kufizim - géllimi i punés:

Pastrim, gérmime, skarifikime

— Shtrim sipérfagesh té jashtme

— Vendosije rrjeti kullimi dhe ndrigimi (ku mungon)
Vendosje elementésh funksionalé

212 Standardet

Cdo standard i pérmendur dhe i listuar né Specifikimet Teknike do té konsiderohet pjesé e
Kontratés. Referencat pér cdo standard do té jené sipas revizionit (rishikimit) té fundit,
pérjashto rastet kur éshté specifikuar ndryshe. Kontraktori duhet té aplikojé té gjithé
standartet, ligjet dhe rregulloret teknike té€ pérfshira né kété dokument.

Punimet civile-strukturore duhet t&€ pérmbushin minimalisht standartet ISO, EN, DIN, BS dhe
dhe standartet e njohura gjerésisht pér sistemet me e dérgimit t&€ ujit me presion, sistemet e
ujérave atmosferiké dhe veprat hidraulike té adoptuara né kushtet teknike lokale, té cilat do

té pérdoren si alternativé, gjithmoné me aprovimin me shkrim té Inxhinierit Supervizor.

Né mungesé té standardeve té specifikuara né Kontraté do té aplikohen EN, DIN dhe BS té
pérmendur mé lart. Né rast mospérputhje mes standardeve, ato té pérmendura tek
Specifikimet e Pérgjithshme (Kapitulli 1) do té prevalojné. Né rast se mungon, atéheré
rradha e standardit i cili do t& merret pér bazé éshté: (1) EC (Eurocode), (2) DIN (Standardi
Gjerman), (3) BS (Standardi i Mbretérisé sé Bashkuar), (4) SSH (Standardi Shqipétar).

Né rast se prodhuesi ofron material sipas standartesh té tjera, ato duhet té jené té barabarta
ose mé té mira se ato té specifikuara dhe lista e ploté me ndryshimet do i dorézohet
Inxhinierit Supervizor nése kérkohet.

2.13 Kushtet e motit

Kontraktori do té konsiderohet se ka marré parasysh té€ gjitha kushtet e mundshme té motit
gjaté pérgatitjes sé ofertés sé tij dhe programit té tij t&€ punimeve, dhe ai nuk do té keté té

drejté pér asnjé pagesé shtesé né lidhje me ndonjé fenomen meteorologjik edhe pse mund
t'i jepet zgjatje kohore pér shkak té kushteve jonormale t&€ motit né pérputhje me Kontratén.

Kontraktori do té béjé masat e duhura pér té€ mbrojtur punimet, punimet e pérkohshme,
impiantet e ndértimit, pajisjet dhe materialet e ruajtura né kantier nga efektet e motit.
Kontraktori nuk do té kryejé asnjé puné kur sipas mendimit té Inxhinierit njé puné e tillé
mund té ndikohet nga moti.

22 Punimet civile

221 Té pérgjithshme



Punimet civile do té pérfshijné gérmimet pér diga dhe rezervuare, mbushjet pér bermat dhe
skarpatat, gérmimet e kanaleve dhe mbushja e tokés atje ku tubacionet jané vendosur nén
toké dhe gérmimet pér strukturat (ujéléshuesi, shkarkuesi, pusetat e tyre), blloget e betonit,
suportet e tubave, themelet pér armaturat e betonit pér strukturat dhe rregullimi i sheshit té
ndértimit.

222  Pastrimi i sheshit té ndértimit dhe puna pérgatitore
2221 Pastrimi i sheshit t& ndértimit

Kontraktori do té duhet té€ hegé bimésité, pemét e réna, shkurret dhe ferrat dhe té shkulé
rrénjét sipas instruktimit t& Inxhinierit Supervizor. Asnjé material apo pemé nuk do té higet
né qofté se nuk éshté konfirmuar nga Inxhineri Supervizor. Cdo mbeturiné dhe material i
papérshtatshém pér ripérdorim do té higet nga sheshi i ndértimit pér tu dérguar né njé vend
tjetér shkarkimi té miratuar, gé sigurohet dhe paguhet nga Kontraktori dhe do té rregullohet
¢do punim gé éshté démtuar.



2222 Pérgatitja e zonés sé punimeve

Kontraktori duhet té pérgatisé zonén e punimeve né ményré gé puna té vazhdojé pa
probleme apo ndérpreje prej lévizjes s& makinave. Kontraktori do té kontrollojé nése pér
Zonén e punimeve jané né dispozicion lejet e nevojshme pér ndértim.

Kontraktori do té€ kujdeset pér reperét e piketimit. Né qofté se reperét do té€ higen, Kontraktori
duhet té rivendosé kéto pika né pozicionin fillestar. Kontraktori do té hegé dhe magazinojé
dheun sipérfagésor dhe humusin jashté zonés sé punimeve. Ké&to materiale té tepruara
mund té pérdoren pér mbushje né qofté se éshté e nevojshme. Kontraktori duhet té
pérgatisé sipérfagen e zonés sé punimeve né ményreé té tillé gé t& manovrohen lehtésisht
pajisjet e pérdorura pér ndértim.

223 Gérmimet

2231  Standardet e pérdorura pér gérmimet

Kontraktori duhet té studiojé zonén e punimeve dhe té pérshtatet me tokén, metodat e
gérmimit qé duhet té pérdoren si dhe pengeset fizike e kushtet gé mund té ndikojné né
punén e tij por edhe né cmime. Normat e tij duhet t&€ mbulojné té gjithé punét dhe koston e
hasur gjaté kryerjes sé punimeve. Kontraktori nuk do té ekzekutojé asnjé puné né toké apo
gérmim pa patur aprovimin e Inxhinierit Supervizor.

Para fillimit t& ¢do pune né toké&, Kontraktori duhet té regjistrojé gjendjen aktuale té
sipérfages sé zonés sé punimeve. Regjistri do té pérbéhet nga njé pérshkrim me shkrim dhe
regjistrimet fotografike e do i dérgohet Inxhinierit Supervizor 14 dité para fillimit t& punimeve.
Regijistrimet do té nénshkruhen si regjistrime té vérteta nga Kontraktori dhe Inxhinieri
Supervizor né ményré gé té shmanget ¢cdo mospérputhje né njé fazé t& mévonshme.

Kontraktori do té kryejé punimet e pérshkruara sipas Standarteve EN dhe DIN. Standartet
kryesore, té cilat mbulojné gérmimet né sipérfage té hapura, né kanale/llogore dhe/ose
shpime jané:

Standardi Pérshkrimi

EN 1536 Execution of special geotechnical works - Bored piles (Realizimi i punimeve té vecanta
gjeoteknike - shpimi i vrimave pér pilotat)

EN 1610 | Construction and testing of drains and sewers (Ndértimi dhe testimi i kanalizimeve)

DIN 4124 Excavations and trenches - Slopes, planking and strutting breadths of working spaces
(Gérmime dhe llogore - Pjerrésité, palankolat me dérrasa té hapésirave té punés)

DIN 18300 General technical specifications in construction contracts - Earthworks (Specifikimet e
pérgjithshme teknike né kontratat e ndértimit - Punimet e dheut

General technical specifications in construction contracts - Timbering to trenchwork
DIN 18303 | (Specifikimet e pérgjithshme teknike né kontratat e ndértimit - Dérrasat né hapjen e
kanaleve)

General technical specifications in construction contracts - Groundwater lowering
DIN 18305 | (Specifikimet e pérgjithshme teknike né kontratat e ndértimit - ulja e ujérave
néntokésore)

Tabelé: 2-1 Standardet e pérdorura pér gérmimet



Kontraktori mund té kryejé punimet ose té sigurojé materiale né pérputhje me standardet
Shqiptare ose té tjera ndérkombétare, me kusht gé kérkesat e tyre té jené mé té mira ose té
njéjta me cilésiné e pérshkruar nga standardet e pérmendura né Specifikimet Teknike. Baza

kryesore e kontrollit dhe llogaritjeve éshté EN 1997 (Eurocode 7 — Projektimi Gjeoteknik).

2232

Klasifimi i gérmimeve

Si gérmime do té referohen té gjithé materialet e ¢do lloj formacioni gjeologjik, sasie apo
pérshkrimi, si¢ jané klasifikuar né standardin referues DIN 18300, Kapitulli 2.3. Gérmimet do
té kryhen né pérputhje té ploté me kuotat e specifikuara tek Vizatimet Teknike, apo né
mungesé té tyre sipas udhézimeve té Inxhinierit Supervizor.

Kontraktori duhet té ndérmarré té gjitha masat e mundshme pér té parandaluar shkarjet né
gérmime apo skarpata dhe pér té€ mbrojtur strukturat, té cilat mund té rrezikohen. Cdo
gérmim i tepért, thyerje apo rréshqitje pértej limiteve té specifikuara né gérmime, do té
ngarkohet si shpenzim i Kontraktorit. GErmimet do té realizohen me krah né gofté se ato
mekanike nuk konsiderohet té pérshtatshme, praktike, ose mund té démtojné strukturén.

Material i gérmuar, nése Inxhineri Supervizor mendon gé mund té ripérdoret pér punimet né
sheshin e ndértimit, do té grumbullohet dhe do té kthehet pér mbushje, pérkundrazi do té
zhvendoset nga sheshi i ndértimit.

Si shkémb do té referohen vetém guré ose copa betoni apo armature gé kalojné 0.5 m3 né
volum, ose copa té ngurta guri ose muraturé, té cilat sipas mendimit té Inxhinierit Supervizor
kérkojné shpim, shpérthim apo matrapik pér t'u hequr. Klasifikimi i ploté i dherave dhe
shkémbinjve jepet mé poshté:

Klasa Tipi Pérshkrimi
| Dherat e sipérm Shtresa e sipérme e tokés gé pérveg substancave inorganike (pérzierjet e
rérés, baltés dhe argijilés) pérmban gjithashtu humus dhe mikroorganizma
Il Toké e rrjedhshme | Llojet e dherave gé kané njé konsistencé té Iéngshme né té buté
- Réré, zhavorr, pérzierje réré-zhavorr me maksimum 15% volum ndaj
Toké e peshes. o . .
" copézueshme - Balté dhe argjilé me fraksione mé té vogla se 0.063 mm dhe me njé
lehtésisht maksimum prej 30% volum ndaj peshés.
- Pjesa masive e guréve me fraksione mbi 63 mm.
- Llojet organike té dherave gé nuk kané konsistencé té Iéngshme dhe torfat.
-Pérzierjet e rérés, zhavorrit, baltés dhe argjilés me mbi 15% volum ndaj
. . peshés dhe fraksion mé té€ madh se 0.063 mm.
v ggkgznagssr??gshte -Dherat me plasticitet t& ulét deri mesatar, té cilat jané té buta né gjysmé té
P ngurta né varési té pérmbaijtjes sé ujit dhe pérmbajné maksimumi 30%
volum gurésh ndaj peshés.
- Llojet e tokés sipas klasave 3 dhe 4, por me pérmbajtje gurésh mbi 30%.
i - Llojet e tokés me njé maksimum prej 30% volum ndaj peshés té bllogeve
\% Tgllf?uec\ée%gtg:r me fraksion 200 mm deri né 630 mm.
P P - Argjila dalluese plastike gé jané té buta né gjysmé té ngurta né varési té
pérmbajtjes sé ujit.
Shkémbinj - Llojet e shkémbinjve qé kané njé kohezion lidhés me mineralet, por qé jané
lehtésisht t& shumé té plasaritur, té brishté, té thérrmueshém, té rrafshét ose té gérryer,
Vi copézueshém dhe si dhe lloje té krahasueshme té ngurté ose té konsoliduar dherave (p.sh. me
dhera té ngjashém tharje, ngrirje, lidhje kimike). _ o }
- Llojet e tokés me mbi 30% volum kundrejt peshés té bllogeve shkémbore.
Shkémbini té - Llojet e shkémbinjve gé kané njé kohezion lidhés me minerale e forcé té
Vil véshtiré pij-jrt’u larté dhe gé jané shumé pak té dobét ose té gérryer, duke pérfshiré_ rrasa té
copézuar pandryshuara, shtresat konglomerati, skorje té€ ngurtésuara e té ngjashme.
- Grumbuj bllogesh t& médha me fraksion mbi 630 mm.

Tabelé: 2-2 Klasifikimi i dherave sipas DIN 18300, Kapitulli 2.3




Shkémbi i kategorisé VI nénkupton materialin gé gérryhet né formé guri, grimcash shkémbore,
copéza betoni apo material tjetér gé tejkalon 30% té volumit pér metér kub, ose material solid
gé sipas Inxhinierit Supervizor pér tu hequr kérkon shpim, shpérthim apo matrapik.

Shkémbi i kategorisé VIl nénkupton materialin qé gérryhet né formén e materialeve solidé té
bazamenteve, gé sipas Inxhinierit Supervizor pér tu hequr kérkon shpim té veganté, shpérthim
apo thyerje me matrapik té fugishém.

Asnjé material i buté ose i shpérbéré gé mund té higet me doré, lopaté ose ekskavator, asnjé
material i hedhur ose i shpérthyer mé paré, ose guré té thyer né mbushjet e materialit dhe
asnjé material i jashtém né kufijté maksimal té matjes té lejuar nuk do té matet ose
konsiderohet si material shkémbor.

2233 Mbrojtja e shérbimeve néntokésore

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér zbulimin dhe mbrojtjen e té gjithé strukturave
néntokésore dhe shérbimeve. Ai duhet té kryejé me kujdes gjithé gérmimet né ményré gé
pozicioni i sakté i strukturés néntokésore apo shérbimeve, té zbulohet dhe ai do té jeté
pérgjegjés dhe do té paguajé pér rregullimin e tyre, pa kosto shtesé té kétyre strukturave kur
démtohen nga puna e pakujdesshme. Kur zhvendosja, rivendosja apo rindértimi i ¢do linje
apo shérbimi &shté i nevojshém pér pérmbushjen e Kontratés, Kontraktori duhet té njoftojé
Inxhinierin Supervizor me shkrim.

2234 Gérmimet e pérgjithshme

Té gjithé gérmimet do té kryhen né vijat dhe kufijté e treguar né planet civile té gérmimit dhe
vizatime ose té pércaktuara né Specifikime Teknike. Vijat dhe kufijté e pérmendur mund té
ndryshohen nga Inxhinieri Supervizor pér t'u pérshtatur me tokén apo kushte té tjera té
hasura né terren. Fundet e gérmimeve duhet té rrafshohen dhe shkurtohen né gjerési té
ploté me vijat e kuotat e kérkuara. Duhet té lagen miré themelet para vendosjes sé betonit.

Kontraktori do té kujdeset té ruajé faget dhe skajet e té gjitha kanaleve e gérmimeve dhe kur
éshté e nevojshme duke pérdorur palankola druri, t& marré masa pér té té parandaluar ¢do
rénie ose dalje té tokés nga ndonjé pjesé jashté kanalit ose gérmimit.

Nése Kontraktori tejkalon né thellési ose zgjeron gérmimet ose urdhérohet té€ béjé gérmime
shtesé, nuk do té paguhet pér kéto gérmime shtesé dhe nése urdhérohet nga Inxhinieri
Supervizor ai do ta ribéjé até me mbushje té€ miré me shpenzimet e veta.



Nése gjaté gérmimit zbulohen kullime fushore, Kontraktori do i zévendésojé ato me kujdes
sipas udhézimit té Inxhinierit Supervizor. Para se té fillojné punimet pér veprat dhe
tubacionet, té gjithé materialet e copézuara dhe té€ mbetura do té€ higen. Né asnjé rast nuk
do té vendosen betoni, tubat ose mbushja e tokés derisa sipérfagja mbi té cilén do té
vendosen betoni, tubat dhe mbushja e tokés té jeté aprovuar nga Inxhinieri Supervizor.

2235 Largimi nga sheshi i ndértimit té materialit t& gérmuar

Materiali i gérmuar jo mé i nevojshém apo jo mé pérshtatshém pér ripérdorim né punime do
té largohet. Kontraktori do té njoftojé Inxhinierin Supervizor pér largimin e materialit. Materiali
do té mbetet proné e punédhénésit dhe do té depozitohet né vendet e pércaktuara nga
autoritetet pérkatése.

Pérjashto ndonjé kérkesé specifike té Kontratés, largimi i materialit t&€ gérmuar brenda
sheshit t& ndértimit do té béhet sipas zgjedhjes sé Kontraktorit, por do té rregullohet né
ményré qé té jeté i pranueshém pér Inxhinierin Supervizor dhe té pérshtatet me kérkesat e
pérgjithshme pér realizimin e punimeve. Kontraktori do té sigurojé gé asnjé material i
gérmuar i nevojshém pér ripérdorim né punime nuk éshté shkarkuar jashté sheshit té
ndértimit. Si materiale t& gérmuar pér t'u rihedhur do té kondsiderohen:

a) Pjesét e mbushjes né gérmime e struktura té pérfunduara dhe gérmimet e kanaleve pér
trasimin e tubave

b) Ndértimi i bermave dhe skarpatave apo argjinaturave, pérfshi mbushjen, pérhapjen dhe
ngjeshjen e tyre

c) Materiali i gérmuar i tepért

d) Dherat sipérfagésoré té tokés

Cdo material i papérshtatshém do té largohet me miratimin e Inxhinierit Supervizor.
2236  Gérmimii kanaleve pér trasimin e tubave

Gérmimi i kanaleve pér trasimin e tubave do té realizohet né pérputhje me standardet:
EN 1610, DIN 4124 dhe DIN 18303.

Nése udhézohet nga Inxhinieri Supervizor, pér gérmime né rast té tokés sé dobét ose
ngarkesave té rénda prané kanalit, Kontraktori duhet t& paragesé pér miratim tek Inxhinieri
Supervizor projektin strukturor dhe llogaritjet pérkatése. Pjerrésia e fageve anésore té kanalit
do té rregullohen sipas kushteve té tokés né rast se faget mé té thella se 1.50 m nuk
mbrohen nga palankola né pérputhje me standardet e pranuara ndérkombétarisht.



Gjaté instalimit té tubave, kanalet e gérmuar duhet té kené faqge vertikale, por aty ku éshté
aprovuar nga Inxhinieri Supervizor, Kontraktori mund té gérmojé kanale me fage té pjerréta.
Kosto e gérmimit shtesé té anéve té pjerréta do té pérballohet nga Kontraktori. GErmimet né
faget e pjerréta nuk lejohen né rrugé apo zona té shtruara. Para gérmimit do té pércaktohet
aksi i trasimit té tubit.

Asnjé tub nuk duhet té instalohet né kanale derisa aksi i trasimit ku do té vendoset tubi té
jeté aprovuar nga Inxhinieri Supervizor. Kanalet pér trasimin e tubave do té€ gérmohen né
asket dhe kuotat e paragqitura tek Vizatimet Teknike ose sipas udhézimit té Inxhinierit
Supervizor, por normalisht me mbulesé jo mé té vogél se 80 cm (nga kreshta e tubit deri né
kuotén e tokés). Fundi i kanalit do té sigurojé njé themel té rregullt pér tubat.

Gjerésia e kanaleve do té jeté e mjaftueshme pér té lejuar gé tubat té shtrihen dhe
bashkohen si¢ duhet si dhe t& vendosen e kompaktésohen mbushjet si¢ éshté pércaktuar.
Gérmimet e kanalet pér tubat duhet té jené kanale me prerje té€ hapur me gjerési minimale té
pércaktuar né EN 1610 nése nuk éshté specifikuar né Specifikime Teknike apo Vizatime
Teknike. Gjerésia minimale absolute e njé kanali gérmimi pér tuba duhet té jeté 50 cm.

Gjerésia mé e vogél e kanalit duhet té jeté 60 cm mé e madhe se diametri i tubit. Duhet té
keté kéto dimensione:

a) DN200mm deri né DN700mm: DN (né metér) + 0.6 metér
b) DN700mm deri né DN1400mm: DN (né metér) + 0.8 metér
c) Mé madhe se DN1400mm: DN (né metér) + 1.1 metér

Inxhinieri Supervizor mund té aprovojé pérdorimin e njé kanali mé té gjeré né rrethana té
vecanta. Thellésia minimale e gérmimit éshté vendosur duke marré parasysh thellésité
minimale té lejuar té shtresave mbuluese.

Tabani i kanalit duhet té jeté uniform dhe Iémuar né ményré gé té sigurojé mbéshtetjen e

duhur pér tubin né té gjithé gjatésiné e tij, si dhe t& mos keté guré, gunga, rrénjé apo objekte

té tjera té forta gé mund té démtojné tubin apo veshjen. Kur tabani i kanalit, sipas mendimit

té Inxhinierit Supervizor mund té shkaktojé déme né tub apo veshje, Kontraktori do té

gérmojé kanalin nén thellésiné e kérkuar dhe mé pas do e rimbushé né kuotén e kérkuar me

material t& pérshtatshém. Kontraktori do té sigurojé ura mbi kanalet e gérmuar kur éshté e

nevojshme ose ku udhézohet nga Inxhinieri Supervizor. Kur materiali i gérmuar do té

pérdoret pér rimbushje né toké, Inxhinieri Supervizor mund té udhézojé ruajtjen e tij né

vende té veganta. Dherat e tokés dhe humusi gjithmoné duhet té ruhen té vecguar nga

materiali tjetér.

Pér bashkimin e lidhjeve té seksioneve té tubave, gérmimi duhet té zgjerohet né ményré gé

té lejojé saldimin (apo elektrofuzionin) pa ndonjé rrezik pér punétorét. Distanca minimale nga

tubi deri tek faget e kanalit duhet té jeté 60 cm. Kontraktori do t& mbajé té thaté pjesén e

poshtme té kanalit, qofté duke drenazhuar apo pompuar. Ujérat néntokésoré duhet té

shkarkohen né derdhjen mé té afért. Shkarkimi i pakontrolluar né toka bujgésore nuk lejohet.

Cmimet pér gérmimet e kanaleve do té jené pérfshijné té gjithé punimet si:

a) Gérmimi i ¢do lloj toke, gofté me makineri apo puné krahu.

b) Gérmime né rast riparimesh, nése urdhérohet nga Inxhinieri Supervizor.

c) Gérmime pér vendosje té bashkimeve, rakorderive, pusetave apo rethimeve.

d) Shtréngimi dhe mbrojtja e skarpatave anésoré té kanalit.

e) Nivelimi, pastrimi dhe ngjeshja e tabanit té kanalit.

f) Largimi i ujérave sipérfagésore, néntokésore dhe mbeturinave si dhe lejimi i kalimit té
ndonjé prurje tranzite me anén e njé bypassi.

g) Gérmime té tepérta ndihmése dhe té pérkohéshme.

h) Largimi apo grumbullimi i materialit té gérmuar gé mund té pérdoret pér rimbushje.

i) Masat pér trasimin e sakté té aksit dhe mirémbaijtjen e kanalit né kuotén e duhur.



2231 Mbushja e tabanit té kanaleve

Kur tabani i kanalit Eshté né shkémb ose kur Inxhinieri Supervizor vendos gé tabani i kanalit
éshté i papérshtatshém pér vendosjen e tubave, Kontraktori do té veshé pjesén e poshtme
té kanalit me njé shtresé té trashé t& materialit té& zgjedhur. Materiali pérshtatet me llojin e
tubit: pér tubat HDPE do té pérdoret réré qé pérmban fraksione jo mé té médhenj se 5 mm
dhe jo mé shumé se 10% volum gurésh kundrejt peshés. Pér tubat prej ¢eliku ose gize rreth
20cm shtrat tabani duhet t&€ mbushet poshté tubit gé t& shmangen démtimet né mbrojtjen e
gérryerjes té tubave. Materiali i shtratit duhet té jeté réré me fraksion maksimal prej 0,06 mm
dhe jo mé shumé se 15% volum kundér peshés té fraksioneve midis 0.06 mm dhe 5.00 mm.

2238  Gjatésité maksimale té hapjes sé kanaleve

Asnjé kanal nuk duhet té hapet pér mé shumé se 100 metér gjatési né gytete ose mé shumé
se 300 metér gjatési diku tjetér, pérpara shtrimit té tubave. Nése tejkalohen kéto norma
gjatésie té kanaleve ose nése sipas mendimit té€ Inxhinierit Supervizor ka vonesé té
panevojshme né testimin e tubacioneve, hegjen e materialit té tepért, rregullimin e zonave
ku jané vendosur tubat, ai mund té urdhérojé qé té mos hapen kanale té€ métejshme deri né
¢astin gé Kontraktori té€ keté kryer puné té kénagshme

2239 Mbajtja e thaté e gérmimeve

Kontraktori do t&€ mbajé gérmimet qofshin sipér apo poshté tabanit té ujérave néntokésoré
né ¢do kohé larg pérmbytjeve nga ujérat e shirave, ujérat depértues, ujérat néntokésoré et;.
Kontraktori do té marré té gjithé masat pér té shmangur démtimin e ndonjé pjese té
punimeve nga pompimi apo drenazhimi i kétyre ujérave, por nése ka defekt ai duhet ta
riparojé me shpenzimet e tij.

22310  Matja e gérmimeve té realizuara

Pas nivelimit dhe pastrimit, Kontraktori duhet regjistrojé cdo kuoté né ményrén e specifikuar
ose si¢ éshté réné dakord me Inxhinierin Supervizor. Kéto kuota merren si baza pér matjet.
Kontraktori gjithashtu do regjistrojé kuota e dimensione té tjera sipas nevojés gjaté gérmimit.
Gérmimet e kanaleve do té€ maten neto, ku gjerésia éshté dhéné né Specifikimet Teknike,
thellésia né fundin e pércaktuar té kanalit dhe gjatésia e shtrirjes sé kanalit do té& merren si
kufi pagese. Kontraktori bén llogaritjet e veta pér gérmimet e tepérta.

Pérgatitja e sheshit t& ndértimit dhe aksi i tubacioneve duke pérfshiré pastrimin, prishjen dhe
hegjen e sipérfageve ekzistuese, zhveshjen e dherave dhe punimeve prishése, prishjen dhe
hegjen e linjave ekzistuese, si dhe rivendosjen e sipérfageve, do té maten dhe citohet nén
zéra té ndara. Gérmimet né shkémb do té€ maten si shtesé mbi koston e pérgjithshme té
gérmimeve. Eshté pérgjegjési e Kontraktorit gé té vlerésojé sasiné / pérgindjen e materialit
té gérmuar gé nuk éshté i pérshtatshém pér mbushje dhe ngjeshje dhe gé duhet té
zévendésohet.



224 Shtrati i tabanit té kanalit dhe mbushja pér kanalet e tubave e strukturat

Kétu pérfshihen specifikimet e ndértimit té kanaleve dhe mbushjeve, qofté né taban, anash
apo mbi kreshtén e tubit. Specifikimet viejné si pér linjat me presion dhe ato me gravitet.

2241 Tabani i kanaleve

Kanelet do t&€ gérmohen né koutat e nevojshme pér té lejuar gé té vendoset thellésia e
specifikuar e shtratit. Pérgatitja e tabanit ose sipérfages sé shtratit duhet té pérfundojé pér té
paktén njé gjatési té ploté té tubit pérpara shtrimit té tubit. Zonat e buta nén kuotén e tabanit
me udhézimet e Inxhinierit Supervizor do té gérmohen né kuota si¢ jané udhézuar e
gjithashtu do té higet edhe materiali. Kuota e tabanit t& gérmimit do té rikthehet, duke
pérdorur njé mbushje té aprovuar té ngjeshur né shtresa gé nuk i kalojné 30cm, pérpara se
té vazhdohet me shtrimin e shtratit.

2242 Materiali i shtratit té tubave

Materiali i pérdorur si shtrat pér tubat preferohet té jeté réré e pastér dhe e ashpér. Réra nuk
duhet té kalojé fraksionin 5Smm dhe duhet té keté kaluar né njé sité 0.5mm pér té larguar
materialin e imét, prandaj kérkohet gé materiali té€ ngjeshet lehtésisht. Materiali i propozuar
do paraqitet tek Inxhinieri Supervizor pér miratim. Né raste té veganta, shtrati i tubave
realizohet me beton té varfér (klasa C12/15) e gjithmoné kjo do té realizohet sipas udhézimit
té Inxhinierit Supervizor.

2243 Ndértimi i shtratit dhe mbulesés ranore

Pérmasat pér shtratin dhe mbulesén e tubave jepen mé poshté:

Shtrati | Anét | Mbulesa
Tubacione me presion HDPE
Minimumi 10cm | Nétéré gjerésiné e kanalit | Minimumi 15cm
Tubacione ¢eliku me presion
Minimumi 10cm |  Nétéré gjerésiné e kanalit | Minimumi 15cm
Linjatubacionesh graviteti
Minimumi 10cm | Nétéré gjerésiné e kanalit | Minimumi 15cm

Tabelé: 2-3 Trashésia minimale e shtratit dhe mbulesés ranore pér tubat e pérdorur

Shtrati duhet té shpérndahet uniformisht dhe té ngjeshet deri né kuotén e pjesés sé poshtme
té bashkimeve té tubiave dhe sipérfages sé punuar né pjerrésiné e duhur. Pas vendosjes sé
tubit, shtrati duhet té rritet uniformisht né secilén ané té tubit né shtresa té ngjeshura me
kujdes, jo mé té trasha se 30cm deri né kuotén e kérkuar. Duhet patur kujdes gé té sigurohet
gé shtrati té jeté i ngjeshur nén dhe pérgjaté anéve té tubit dhe anash né anét e paprekura té
kanalit. Shtrati pér tubat duhet té sillet né diametrin e tubit, té ngjeshet dhe té pérfundojé né
gjerésiné e ploté té kanalit pérpara se té vendoset mbulesa e specifikuar dhe rimbushja.

2244 Rimbushja e kanaleve para dhe pas testimeve

Kanali, pérjashto bashkimet mes tubave, duhet rimbushur me material t€ miratuar, si¢
pércaktohet né Specifikime ose Vizatimet Teknike, té vendosura né vendin e duhur deri né
30cm sipér tubit né shtresa prej 10 cm pas ngjeshjes. Rimbushja e mévonshme do té
vendoset dhe ngjeshet né shtresa 30cm pas ngjeshjes dhe béhet deri né nivelin e tokés (ose
kur ka sipérfage té tjera si rrugé deri tek niveli i nénshtresés sé paketés té rrugés).



Pas pérfundimit té testeve té presionit dhe rriedhjes né linjat e presionit apo gravitetit,
bashkimet e ekspozuara, nyjet dhe lidhjet me strukturat apo pusetat duhet t& mbulohen dhe
rimbushen me material mbushés té aprovuar qé vendosen sipér tubit dhe bashkueséve, né
pérputhje me Specifikimet Teknike.

Né té gjithé rastet kur linja kalon né trupin e skarpatés, materiali mbushés duhet té jeté i
ngjashém me até té trupit té skarpatés dhe kurrsesi nuk do té lejohet pérdorimi i fraksioneve
té iméta, humusit apo mbeturinave. Trashésia e shtresés sé ngjeshur nuk do i kalojé 30cm
dhe duhet té jeté e lagur dhe ngjeshur miré pér té siguruar minimumi njé densitet prej 90%
Proctor.

2245 Mbushja rreth strukturave

Pas pérfundimit me sukses té té gjithé testeve, fillimisht né tuba e mé pas né rakorderi,
hapésira mes mureve té jashtém té strukturave dhe pusetave do t& mbushen dhe ngjeshen
miré. Materiali mbushés, njélloj si mé lart, kur kemi té b&mé me strukturé né trupin e digés,
duhet té jeté i ngjashém me até té trupit té digés dhe kurrsesi nuk do té lejohet pérdorimi i
fraksioneve té€ médha, humusit apo mbeturinave. Trashésia e shtresés sé ngjeshur nuk do i
kalojé 30cm dhe duhet té jeté e lagur dhe ngjeshur miré pér té siguruar minimumi njé
densitet prej 90% Proctor.

2246 Largimi i materialit té tepért

Pas pérfundimit té rimbushjeve, Kontraktori do té& grumbullojé té gjithé materialin e gérmuar
té tepért né grumbuj té pérkohshém nése kérkohet pér pérdorim t& mévonshém ose né
grumbuj té pérhershém mbeturinash i cili duhet t& dérgohet né vendet pérkatése té
asgjésimit té tyre.

225  Pastrimi dhe rikthimi né gjendjen e méparshme

2251 Té pérgjithshme

Kontraktori do té rikthejé né gjendjen e méparshme té gjithé sipérfaget ose strukturat e
démtuara né gjendje té njéjté si para fillimit t& punimeve si dhe do té sigurojé té gjithé punén
e materialin e nevojshém. Materialet e mjetet e tepérta si dhe papastértité dhe mbeturinat do
té largohen nga Kontraktori gé sheshi i ndértimit té lihet i pastér, me pélgimin e Inxhinierit
Supervizor.

2252 Rikthimi né gjendjen e méparshme té rrugéve

Kur ndonjé sipérfage e rrugés publike &shté hequr ose démtuar nga veprimet e Kontraktorit,
ajo do té zévendésohet ose riparohet me pélgimin e autoritetit pérkatés pérgjegjés pér
mirémbajtjen e rrugéve. Procedura pér rikthimin e rrugéve do té jeté si mé poshté:

a) Pas pérfundimit té rimbushjes, Kontraktori do té kryejé rikthimin e pérkohshém té rrugéve.
Periudha pér pérfundimin e rivendosjes né ¢do rrugé nuk duhet té kalojé 7 dité.

b) Pas pérfundimit té rivendosjes sé pérkohshme, rruga do té hapet pér trafikun pér njé
periudhé jo mé pak se 30 dité.

c¢) Pasi Inxhinieri Supervizor mendon se rruga éshté konsoliduar né ményré té kénagshme,
Kontraktori do té kryejé rikthimin e pérhershém.






23 Punimet e betonit

231 Standardet

Betonet dhe betoni i armuar do té prodhohen né pérputhje me standardet:

Standardi Pérshkrimi
Eurocode 2: Design of concrete structures (Eurokodi 2: Projektimi i strukturave prej
EN 1992 betoni)
DIN 488 Reinforcing steels (Celiku pérforcues pér armim)
DIN 1048 Test method for concrete (Metoda e testimit pér betonin)
DIN 1164 Special cement (Cimento speciale)
DIN 4226 Recycled aggregates for concrete in accordance with DIN EN 12620 (Agregatét e
ricikluar pér beton né pérputhje me DIN EN 12620)
DIN EN 12620 | Aggregates for concrete (Agregatét pér betonin)

Tabelé: 2-5 Standardet konfort té cilave do té prodhohet betoni

232  Kategorizimi i betoneve
Zakonisht, né bazé té funksionit, betonet klasifikohen:

a) Beton i armuar pér pérdorim té pérgjithshém

b) Beton i armuar pér ngarkesa té médha

c) Beton i armuar pér struktura té papérshkueshme nga uiji
d) Beton masiv

e) Beton mbushés

Betoni i pérdorur do té jeté i klasés sé paragqitur né Vizatime Teknike, té treguar né Preventiv
ose té urdhézuar nga Inxhinieri Supervizor. Pérjashto rastet kur éshté specifikuar ndryshe,
pérbérésit e betonit, prodhimi, testimi dhe mjeshtéria e punés duhet té jené né pérputhje me
kérkesat e Eurocode 2 (EN 1992). Betonimi nuk duhet té fillojé derisa njé pérzierje prové pér
klasén e betonit té kérkuar té jeté aprovuar nga Inxhinieri Supervizor. Kontraktori nuk do té
ndryshojé raportet e pérzierjes ose burimin e furnizimit t& ndonjé prej pérbérésve pa marré
miratimin e méparshém nga Inxhinieri Supervizor. | gjithé betoni duhet té plotésojé kérkesat e
rezistencés sipas Eurocode 2.

. Klasa mé e . Pérmasa . N N
Kategoria . Lloji i : Konsistenca Kérkesaté
e betonit VOgél sipas ¢cimentos maksimale e (Slump test) vecanta

Eurocode 2 agregatit
A C20/25 Portland 31.5mm S3/100-150mm -
B C30/37 Portland 31.5mm S3/100-150mm -
C C30/37 Portland 31.5mm S3/100-150mm | U/C < 0.55
D C12/15 Portland 31.5mm S2/50-90mm
E C12/15 Portland 31.5mm S2/50-90mm

Tabelé: 2-6 Kushtet minimale pér kategorité e betoneve sipas funksionit

Klasifikimi i betonit sipas klasés jepet né bazé té rezistencés né shtypje e cila llogaritet né
bazé té testit mbi kampionin e betonit 28 dité pas derdhjes né formé. Tek klasa C X/Y, vlera X
jep vlerén e rezistencés né shtypje té njé kampioni cilindrik betoni me diametér 150mm dhe
lartési 300mm, ndérsa vlera Y jep vlerén e rezistencés né shtypje té njé kampioni kubik betoni
me brinjé 150mm. Vlera e rezistencés karakteristike né shtypje éshté né MPa.

Kontraktori do té pérziejé prova pér secilén kategori betoni duke pérdorur té njéjtin impiant e
té njéjtin material. Kontraktori do té japé njoftim 24 oré pérpara realizimit té provave té tilla pér
té mundésuar pjesémarrjen e Inxhinierit Supervizor.



233 Materialet pér prodhimin e betonit

2331 Cimentoja

Cimento e pérdorur né do té jeté Portland e zakonshme (Ordinary Portland Cement) né
pérputhje me standardin EN 197 pér té gjithé pjesét qé nuk jané né kontakt me ujé té forté
kimikisht. Pér té gjithé pjesét e tjera té betonit, cimento do i pérputhet tipit “rezistencé e rritur
ndaj sulfatit”, po sipas EN 197. Kampionét e cimentos do té furnizohen, kur kérkohet nga
Inxhinieri Supervizor, si nga impianti i Kontraktorit né vendin e punés, ashtu edhe nga vendi i
prodhimit. Kontraktori nuk do té lejojé gé asnjé ¢cimento té vihet né kontakt me ujé né
temperaturé mé té larté se 60°C.

Pér ¢cdo dérgesé té cimentos, Kontraktori duhet té sigurojé certifikata provash, sipas udhézimit
té Inxhinierit Supervizor, lidhur me ¢cimenton gé do té pérdoret né punime. Gjithmoné duhet té
tregohen analizat e ¢gimentos.

Kontraktori do té sigurojé njé ambient té papérshkueshém nga uji e té ajrosur miré pér té
ruajtur sasiné e kérkuar té ¢cimentos. Ambienti duhet té keté njé dysheme té pérshtatshme té
ndértuar né njé lartési té tillé gé ¢cimentoja t&€ mbahet e thaté né ¢do kohé. Dorézimi dhe
grumbullimi duhet t€ jeté i rregulluar né ményré té tillé gé dérgesat e ndryshme té mund té
pérdoren né rradhén e dorézimit té tyre. Cimentoja nuk do té merret nga ambienti i
magazinimit deri pérpara pérdorimit té€ saj né punime.

Llojet e ndryshme té cimentove duhet té ruhen né ndarje té vecanta. Nése rast pérzierjesh,
té gjitha cimentot e pérziera do evidentohen nga Inxhinieri Supervizor e do largohen
menjéheré nga vendi i punimeve. Asnjé cimento gé sipas mendimit té Inxhinierit Supervizor
éshté prishur ose forcuar nuk do pérdoret né punime, ¢cimentot e tilla do largohen direkt nga
vendi i punimeve. Cdo ¢imento e magazinuar né vendin e punimeve pér njé periudhé mé té
madhe se 28 dité do testohet né pérputhje me standardin pérkatés para pérdorimit.

2332 Uji

Uji i pérdorur pér pérzierjen ose kurimin e betonit dhe larjen e agregateve duhet té jeté i
pastér dhe pa pérmbajtje nafte, acidesh, alkalinesh, IEndésh organike apo substancash té
tiera t&€ démshme. Asnjé ujé me pérmbaijtje kripe nuk duhet té pérdoret. Njé analizé e ploté
kimike e ujit do té béhet para se té pérdoret ndonjé burim uji pér pérzierjen e betonit dhe
certifikatat e provés nga njé laborator i pavarur do i paragiten Inxhinierit Supervizor pér
miratim. Kur jané kryer teste krahasuese me ujé té distiluar té njé cilésie té njohur, ¢do
tregues i papastértisé ose reduktimi i mé shumé se 10% i rezistencés sé llacit do té jeté i
mjaftueshém pér refuzimin e ujit né prové.

2333 Agregatét

Agregatét pér betonin duhet té jené agregaté té trashé dhe té imét konform té gjithé
kérkesave té Eurocode 2. Gradimi duhet té jeté i tillé gé té prodhojé njé beton me raportin
dhe konsistencén e specifikuar, gé mund té punohet lehtésisht. Agregrati pér betonin duhet
té pérbéhet nga fragmente té forta, té dendura, t& géndrueshme, té pastra, té pa veshura me
rére natyrale, guré té grimcuar, ose materiale té tjera té pérshtatshme té aprovuara nga
Inxhinieri Supervizor pér pérdorim me ¢imenton e specifikuar dhe do té jeté i pastér nga
argjilat e materialet organike ose nga substanca té tjera démtuese dhe té sigurohet nga
burime té aprovuara nga Inxhinieri Supervizor.

Kontraktori do té testojé té gjithé agregatét sipas udhézimeve té Inxhinierit Supervizor dhe
do sigurojé lehtésira gé mund té jené té nevojshme pér blerjen e kampioneve pérfagésuese
té provés. Agregatét do té analizohen edhe kimikisht né ményré gé té shmanget ndikimi
negativ né cilésiné e betonit dhe jetégjatésiné e tij. Kujdes dhe vémendje e vecanté duhet
treguar ndaj reaksionit alkalin té agregatit.



Nése agregatét prodhohen né vendin e punimeve, do té instalohen makinerité e duhura.
Njésia e instaluar e bluarjes dhe grilimit duhet té miratohet nga Inxhinieri Supervizor.
Agregatét e prodhuar do té kontrollohen pér té siguruar gradimin e kérkuar. Fraksionet e
ndryshme té agregateve duhet té ruhen vecanté. Pérzierja e fraksioneve té ndryshme duhet
té shmanget. Té gjithé fraksionet duhet té ruhen né njé dysheme prej betoni pér té
shmangur ndotjen. Nevojitet miratimi i Inxhinierit Supervizor pér ruajtjen e agregatéve.

Agregatét do té testohen pér ¢do 100 toné té furnizuar ose prodhuar. Nése agregati ose réra
nuk plotéson kérkesat, Kontraktori do té korrigjojé gradimin pa kosto. Té gjithé agregratét e
rérés ose agregratét meé té trashé, duhen laré me ujé té pastér té freskét pa kosto shtesé.
Pérmasa nominale e agregatit té trashé té graduar pér betonin duhet té jeté mes 31.5 mm
dhe 5 mm. Njé depozité e agregatéve gé siguron punimet e betonimit pér té paktén 5 dité
duhet té jeté né dispozicion né vendin e punés.

. - Pérgindja e kalimit né sité
Madhésia e sités (mm) A2 530 Cao
31,5 100 100 100
16 62 80 89
8 38 62 77
4 23 47 65
2 14 37 53
1 8 28 42
0,5 5 18 29
0,25 2 8 15
0,125 <1 <5 <10

Tabelé: 2-7 Kurba e gradimit pér fraksion maksimal agregati prej 31.5mm

2334 Aditivét

Testet paraprake té rezistencés né shtypje do té realizohen pér té siguruar gé aditivét nuk
do kené efekt negativ né betonin né té cilin jané shtuar. Aditivét mund té shtohen né beton
nése nuk ndikojné negativisht né rezistencén dhe géndrueshmériné e betonit si dhe
mbrojtjen nga gérryerja e armaturés. Né asnjé rast aditivét nuk mund té shtohen né beton,
lla¢ cimentoje pa lejen me shkrim té Inxhinierit Supervizor. Nése miratohen nga Inxhinieri
Supervizor, aditivét do té pérdoren né ményrén e duhur, sipas udhézimeve té prodhuesit.

234 Pérzierja e betonit

2341 Klasa e betonit

Klasa e betonit té& kérkuar éshté specifikuar né Vizatime Teknike dhe Preventiv, kudo gé ka
pérdorim betoni né punime. Klasa e rezistencés sé betonit do té jeté si¢ pércaktohet né
tabelén e méposhtme, nxjerré nga standardi EN 206 (Concrete - Specification, performance,
production and conformity / Betoni - Specifikimi, performanca, prodhimi dhe konformiteti):

Klasat e rezistencés | Rezistenca minimale karakteristike Rezistenca minimale karakteristike
né shtypje cilindrike MPa (N/mm?) kubike MPa (N/mm?)
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37

Tabelé: 2-8 Klasat e betonit sipas rezistencés né shtypje



Sasia e ujit té shtuar duhet té jeté e mjaftueshme vetém pér té prodhuar njé beton té dendur
gé mund té ngjeshet plotésisht dhe pa véshtirési, duke lejuar pérmbajtjen e duhur té
lagéshtisé sé agregateve.

2342 Projektimi i formulés sé betonit

Kontraktori eméron njé person té kualifikuar, i cili do té jeté pérgjegjés pér prodhimin e
betonit. Para fillimit t& ndonjé pune, Kontraktori do té pércaktojé formulat pér betonin, té cilat
ai propozon t'i pérfshijé né punime. Cdo formulé do té projektohet pér té arritur klasén e
kérkuar té betonit qé ka njé rezistencé karakteristike né shtypje jo mé pak se vlera e duhur e
specifikuar. Cdo formulé e projektuar duhet té pérmbushé kérkesat e méposhtme:

a) Gradimi i kombinuar i agregratit té trashé dhe té imét duhet té jeté i vazhdueshém.

b) Pérqgindjet dhe vetité e formulés duhet té jené brenda kufijve té pércaktuar pér klasat dhe
llojet e ndryshme té betonit t& pérshkruara né kété specifikim.

¢) Raporti Ujé/Cimento duhet té jeté né pérputhje me arritjen e rezistencés mesatare, por pa
normén gé tejkalon maksimumin e specifikuar. Raporti Agregat/Cimento duhet té jeté i
pérshtatshém pér té arritur minimumin e punueshmérisé né pérputhje me ngjeshjen e
duhur me metodat e specifikuara.

Kur té paragesé tek Inxhinieri Supervizor propozimet e tij pér projektimin e formulave té
betonit, Kontraktori do té sigurojé, pérveg detajeve té ¢imentos, agregateve dhe uijit si¢
pércaktohet mé sipér, detaje pér:

a) Pérqgindjet né té cilat do té pérzihen materialet e thata, pérfshi raportin Agregat/Cimento,
¢imento pér metér kub té betonit t& ngjeshur dhe analizat e sités té agregatéve
individualé dhe té kombinuar.

b) Raportin Ujé/Cimento pér miratim.

¢) Punueshmériné e formulés dhe hapésirén né té cilin duhet té ruhet.

d) Rezistencén individuale dhe mesatare 28 ditore pér té paktén gjashté kube provash té
marra paraprakisht.

e) Densiteti (Pesha volumore) individuale dhe mesatare e gjashté kubeve.

f) Datat e realizimit té testeve té kubeve

Pas aprovimit nga Inxhinieri Supervizor pér formulén e betonit, Kontraktori pérgatit pérzierjet
e provés sé secilés klasé té betonit né prani té Inxhinierit Supervizor. Cdo grumbull do té jeté
jo mé pak se 0.5 metér kub beton dhe do té pérzihet né pérzierésin qé Kontraktori propozon
té pérdoré gjaté gjithé procesit t&€ punimeve. Analizat e sités dhe pércaktimi i pérmbajtjes sé
lagéshtirés do té béhen mbi agregatét. Grumbuijt e betonit do té pérzihen si¢ specifikohet
dhe do té testohen. Kontraktori do té pércaktojé kohé té mjaftueshme né programin e tij pér
hartimin dhe realizimin e pérzierjeve té provés dhe testimin e kubeve té provés né ngjeshje
té marré prej kétyre grumbujve.

Nése gjaté punimeve betoni nuk i pérmbush kérkesat e specifikuara, ose burimi i agregatit
apo ¢imentos duhet té ndryshojé nga ato me té cilat jané kryer pérzierjet paraprake té
projektuara, Inxhinieri Supervizor do té€ udhézojé Kontraktorin té pérgatisé pérzierje té
métejshme té provés, té cilat do té testohen né pérputhje me procedurén e mésipérme.

2343 Grupimi sipas peshés

Té gjithé materialet e pérdorur né prodhimin e betonit do t&é maten me peshé (pérveg rasteve
té sasive té vogla dhe té klasés mé té ulét té betonit). Agregatét e trashé dhe té€ imét do té
maten vecanté duke pérdorur makineri t& aprovuara pér matjen e peshimit t& ngarkesave
prej jo mé shumé se 5 kg. Pérzierési i betonit duhet té jeté i pajisur me njé rezervuar uji dhe



njé pajisje té pérshtatshme pér matjen e sakté dhe rregullimin e lehté té kontrolluesit té
sasisé sé ujit qé duhet té shtohet né pérzierje. Sasia e ujit té shtuar né secilin grumbull do té
matet me saktési dhe do té rregullohet né ményré gé ndryshimet né pérmbaijtjen e
lagéshtisé sé agregatit té ruajné pérmbajtjen e duhur té ujit né pérzierje. Kur Inxhinieri
Supervizor ka aprovuar matjen e sasive té vogla té betonit té klasés sé ulét nga volumi,
kutité e matéséve duhet té jené té kalibruara sakté. Ato duhet té kené fundet e mbyllura, té
jené né njé formé té thellé dhe praktike si dhe té jené té shénuara qartésisht me emrin e
pérzierjes dhe agregatin i cili matet.

2344 Pérzierja e betonit

Kontraktori duhet té pérfshijé né testet e tij ditore pércaktimin e gradientit t&€ agregatéve e mé
pas raportet e pérzierjeve té ndryshme do té rregullohen si kérkohet. Pérzierja e betonit né
makineri do té vazhdojé té paktén njé minuté pasi té jeté shtuar pérbérési i fundit né formulé.
Pasi té jeté pérzier betoni do té vendoset sa mé shpejt t&€ mundet. Nése pérzierési ka ndalur
pér njé periudhé mbi 20 minuta, ai duhet pastruar para se té pérdoret pérséri. Né ¢do rast,
gjysma e agregatit té trashé nga grumbullimi i paré duhet véné né pérzierés té pastér.

Pérzierja me krah mund té lejohet kur nevojiten sasi té vogla betoni dhe kur aprovohet nga
Inxhinieri Supervizor. Do té kryhet né njé platformé té papérshkueshme nga uji e né ményré
té tillé gé té sigurojé shpérndarje uniforme té€ materialeve né té gjithé pérzierjen. Pérzierja do
té vazhdojé derisa té merret njé pérzierje homogjene né konsistencén e kérkuar. Kur
autorizohet pérzierja me krah, 10% shtesé cimento shtohet né pérzierjen e betonit.

Betonieret mund té pérdoren nése autorizohen nga Inxhinieri Supervizor. Ato duhet té jené
té tipit rrotullues, t& papérshkueshém nga uji e t& ndértuar né ményré gé betoni t& mund té
pérzihet pér té siguruar njé shpérndarje uniforme. Kur betonieret jané miratuar pér furnizimin
me beton né njé vend té largét, Kontraktori do té sigurojé gé informacionin:

a) Lloji i betonit dhe pérbérésit

b) Raporti Ujé/Cimento

¢) Koha e largimit nga njésia e grumbullimit

d) Konsistenca

e) Firma e menaxherit t&€ njésisé

235  Transporti i betonit

Metodat dhe pajisjet e pérdorura pér transportin e betonit duhet té jeté té tilla gé betoni gé ka
pérbérjen dhe konsistencén e kérkuar té dorézohet pa ndarje t& kundérshtueshme, humbje
té masés sé konsistenés dhe vonesa. Né asnjé moment nuk duhet té kalojé njé periudhé mé
shumé se 30 minuta midis lagies sé paré té té gjithé pérbéréséve té€ betonit dhe pérfundimit
té procesit té vendosjes sé betonit, pérjashto rastet kur betoni éshté pérpunuar né betoniere
té ndértuar me géllim gé té veprojé né vazhdimési. Né kété rast koha do té jeté dy oré nga
bashkimi i cimentos me pérzierésin e jo mé shumé se 30 minuta nga shkarkimi nga
betonierja. Para derdhjes sé betonit do té kontrollohet protokolli i njésisé sé grumbullimit,
veganérisht né lidhje me llojin e betonit, konsistencén, kohén e grumbullimit.

236  Vendosja e betonit

Asnjé sasi betoni nuk duhet vendosur derisa té gjithé strukturat, armimet dhe pérgatitja e
sipérfageve té pérfshira né vendosje té€ jené miratuar nga Inxhinieri Supervizor. Té gjithé
sipérfaget ndaj té cilave do té vendoset betoni duhet té lagen plotésisht para betonimit.
Betoni vendoset vetém né prani té Inxhinierit Supervizor ose pérfagésuesit té tij.

Betoni duhet té vendoset né shtresa té vazhdueshme, thuajse horizontale, me trashési prej
30 deri né 60cm. Kontraktori do té pérgatitet dhe do té caktojé kohén e operacioneve né



ményré gé asnjé shtresé e betonit t&€ mos fillojé vendosjen para se té vendoset shtresa
tietér. Né asnjé rast vonesa midis vendosjes sé dy shtresave nuk duhet t€ jeté e tillé gé té
shkaktojé mosdepértim me lehtési té vibratorit né betonin e vendosur para vonesés nén
peshén e vet. Betonimi duhet té€ kryhet né ményré té vazhdueshme midis dhe deri né nyje,
pozicioni dhe rregullimi i té cilave duhet té paracaktohet. Sipérfagja e té gjithé betonit gjaté
vendosjes duhet té mbahet e niveluar né ményré té arsyeshme midis rrafshit t&€ ndalimit té
formuar nga kalléperité vertikale.

Né rast té& ndalimit t& pashmangshém né pozicione jo té paracaktuara, betoni duhet té
pérfundojé né rrafshet horizontale kundér sipérfageve vertikale né ményrén e pérshkruar mé
paré. Kur betoni duhet t&€ vendoset mbi nivelin natyror t&€ gérmuar té tokés, ai duhet té
mbéshtetet né ané gjaté ndértimit me mbyllje té posagme ose struktura druri té solide né
ményré qgé té parandalohet ¢do vibrim gjaté procesit té& punés.

Né asnjé rast betoni nuk duhet t& vendoset nén ujé, pérveg rasteve kur lejohet nga Inxhinieri
Supervizor. Kontraktori nuk do té keté té drejté pér pagesa shtesé pér betonin, pér shkak té
limitimeve né vendosjen e betonit. Temperatura gé rezulton né materialet e kombinuara pér
¢do grumbull betoni né pikén dhe kohén e dorézimit né punime nuk duhet té kalojé 6°C mbi
temperaturén né hije, kur kjo e fundit €éshté mbi 21°C. Kur temperatura e betonit té freskét ka
mundési té kalojé 32°C, betonimi nuk do té lejohet nése nuk merren masa pér té€ mbaijtur
temperaturén poshté asaj vlere. Betonimi né temperaturén e ambientit nén 2°C mund té
realizohet vetém nése plotésohen kushtet e méposhtme:

a) Agregatét dhe uji i pérdorur né pérzierje jané té pastér nga bora, akulli € ngrica.

b) Para hedhjes sé betonit, strukturat, armimi e ¢do sipérfage me té cilén do vihet né kontakt
betoni i freskét do jeté e pastér nga bora, akulli e ngrica dhe né temperaturé mbi 0°C.

c) Temperatura fillestare e betonit né kohén e vendosjes duhet té jeté minimumi 5°C.

d) Temperatura e betonit duhet t& mbahet né njé vieré jo mé té vogeél se 5°C né ¢do piké
derisa betoni té arrijé rezistencén prej 5 N/mm?, konfirmuar nga kubet e testeve té
maturuar né kushte té ngjashme.

e) Kontraktori merr masa paraprake pér té parandaluar gé temperatura e betonit té shénojé
nén 0°C gjaté pesé ditéve té para pas vendosjes.

2.36.1 Vibrimi i betonit

Cdo shtresé e betonit duhet konsoliduar né densitetin maksimal, né ményré gé té jeté e liré
nga xhepat e agregratéve té trashé dhe mbyllur miré kundér té gjithé sipérfageve té formave
dhe materialeve té ngulitur. P&rdorimi i vibratoréve té kompresuar té pérshtatshém dhe té
aprovuar, né vend ose duke iu shtuar vibratoréve té tipit zhytés, mund té kérkohet pér pllakat
horizontale. Vetém operatorét e afté dhe me pérvojé do té lejohen té kryejné konsolidimin e
betonit me ané té vibrimit.

Sapo kompaktésimi i betonit té keté pérfunduar, Kontraktori do té marré té gjithé masat e
nevojshme pér té shmangur ¢do démtim té betonit nga ecja sipér tij ose mé keq, kalim
makinash mbi té, derisa betoni té vendoset dhe té ngurtésohet plotésisht. Asnjé kalim i
¢farédo lloji nuk do té lejohet mbi beton pér njé periudhé té paktén 7 dité. Kujdes i veganté
duhet treguar pér té siguruar gé vendosja e armaturés nga betoni nuk do té shgetésohet né
ashjé ményré derisa betoni té jeté ngurtésuar.

2.36.2 Kurimi dhe mbrojtja e betonit

Kur temperatura né hije rritet mbi 35°C, masa paraprake té vecanta do té merren gjaté
betonimit dhe kurimit té& betonit. Né kété rast dhe pér aq sa mund té jeté e nevojshme, uji
dhe agregati duhet té ftohen.



Temperatura e betonit té freskét nuk duhet té kalojé 30°C. Betonimi nuk do té kryhet kur
temperatura né hije éshté mbi 40°C. Né té tilla raste do té preferohet té€ kryhet gjaté natés.

Né mot té nxehté té thaté duhet t& merren masa té pérshtatshme pér shmangien e
ngurtésimit t& parakohshém té betonit t&€ vendosur né kontakt me sipérfaget e nxehta e té
thata. Kur nevojitet, sipérfaget mbi té cilat do té vendoset betoni, pérfshi pérforcimet, duhen
mbrojtur nga rrezet e drejtpérdrejta té diellit dhe té spérkaten me ujé pér té parandaluar
thithjen e tepért té ujit nga betoni i freskét nga sipérfaget mbi té cilat do té vendoset.

Gjaté vendosjes dhe fazave té para té ngurtésimit, betoni duhet mbrojtur nga efektet e diellit,
erés shiut. Pér géllimin e arritjes sé forcimit pér té kufizuar plasaritjen nga tkurrja, sipérfaget
e betonit duhet t& mbrohen dhe t& mbahen té lagéshta. Mbulesa duhet té vendoset sapo
betoni té jeté forcuar mjaftueshém pér t& mbajtur mbulesén pa iu shkakturar déme. Lloji i
mbulesés gé do té sigurohet do té jeté ai qé&, sipas gjykimit té Inxhinierit Supervizor
pérshtatet mé sé miri me kushtet.

Nése, sipas gjykimit té Inxhinierit Supervizor, do té jeté e nevojshme té pérdoren pompa dhe
tuba pér kurimin e duhur, Kontraktori do té sigurojé shpérndarjen e duhur té ujit pér té gjithé
pjesét ose punimet né ményré gé kurimi i ploté dhe efikas t& mund té arrihet gjaté gjithé
periudhés sé ndértimit. Sipérfaget e betonit duhet té mbrohen dhe kurohen né ményrén e
méposhtme:

a) Betoni duhet té& mbahet i lagésht pér njé periudhé té vazhdueshme té paktén 14 dité pas
vendosjes, duke e mbuluar até me réré té lagésht, thasé té lagésht ose materiale té tjera
té kénagshme, té afta pér té mbajtur lagéshtiné, ose duke siguruar njé sistem spérkatés.

b) Pérdorimi i njé pérbérési té aprovuar té lEngshém té pigmentuar jo bituminoz, té njé lloji t&
pérshtatshém. Pérbérja do té aplikohet né ményré rigoroze né pérputhje me
rekomandimet e prodhuesit. Kjo pérbérje nuk do té aplikohet né sipérfaget e betonit té
sapovendosur ose né sipérfaget e fugave té betonimit.

2363  Vendosja e instalimeve metalike

Kontraktorit mund t'i kérkohet t€ ngulé né beton, né kohén e derdhjes, punime té ndryshme
prej hekuri dhe celiku dhe gjithashtu instalime mé té vogla si¢ bulona, grepa etj. Té gjithé
shufrat dhe instalimet duhet té vendosen né pérputhje me Vizatimet Teknike me ané té
shabllonéve té fiksuar saktésisht né pozicion.

2364  Pastrimi dhe vajosja e betoformave

Betoformat nuk duhet té€ higen deri kur forca e betonit té jeté e tillé gé hegja e formés nuk do
té rezultojé né carje té dallueshme, thyerje té sipérfageve ose démtim tjetér té betonit. Cdo
beton i démtuar do té riparohet. Asnjé betoformé nuk do té higet pa lejen e Inxhinierit
Supervizor. Né asnjé rast nuk duhet té goditen betoformat e cepave derisa kubet e provés
nga betoni né fjalé té kené déshmuar rezistencén 7 ditore té specifikuar. Si udhézues pér
hegjen e betoformave rekomandohen kohét e méposhtme, sipas DIN 1164:

Betoformat pér
faget e mureve,
binaréve, shtyllave

Lloji i cimentos
sipas rezistencés

Format pér skajet e | Prospektet e binaréve,
pllakave dhe binarét | kornizave dhe pllakave

25 4 10 28
35L 3 8 20
35F / 45L 2 5 10
45F / 55 1 3 6

Tabelé: 2-9 Koha né dité e hegjes sé betoformave, né varési té llojit té€ cimentos



2365 Klasifikimi i betoformave

Lloji i betoformave pér vendosjen e betonit né struktura t&€ ndryshme né ¢do rast miratohet
nga Inxhinieri Supervizor. Sipérfaget e formuara, pasi té€ jené mbaruar, do té jené né
pérputhje me kérkesat pér veshjen e sipérfageve té formuara. Né lidhje me veshjen e
kérkuar té sipérfageve té formuara té betonit, betoformat do té klasifikohen si mé poshté:

a) Betoforma pér sipérfaqe prej betoni ose pjesé té tyre g€ do té& mbulohen nén nivelin e
tokés ose do suvatohen. Lejohet pérdorimi i Iéndés drusore té papérpunuar. Betoformat
pér sipérfaget e betonit gé do suvatohen ose ¢imentohen duhen ndértuar nga materiale
gé do té Iéné sipérfagen e betonit mjaftueshém té ashpér pér té siguruar lidhjen e duhur.

b) Betoforma pér sipérfaget e pasuvatuara té betonit. Kjo kategori pérfshin pérdorimin e
betoformave té veshura me c¢elik, dérrasa tallashi ose dérrasa té forta nga njé prodhues i
aprovuar ose dérrasé druri né té dyja anét me trashési té barabarté. Kérkohet njé veshje
e rregullt, pa fryrje, shenja ose defekte té tjera té ¢farédo lloji.

c) Betoforma pér sipérfaqet e ekspozuara né veshje té Iémuar betoni. Kjo kategori pérfshin
pérdorimin e drurit t& punuar me trashési té barabarté, me gjerési nga 10cm deri né
15cm, né linja paralele dhe vertikale ose horizontale, sipas tipit t&€ udhézuar.

Struktura me bazé druri nuk pranohet pér strukturat mbajtése té ujit. Do té pérshtatet vetém
njé sistem i aprovuar i Iléndés drusore té vecanté ose veshje me fleté metalike.

2.36.6 Rinisja e punés né tek fugat e betonimit

Betonimi do té kryhet vazhdimisht deri né fugé, pozicioni dhe vendosja e té cilave duhet té
jeté sic tregohet né Vizatime Teknike ose si¢ miratohet nga Inxhinieri Supervizor. Nése
betonimi ndérpritet para pérfundimit té derdhjes, atéheré sipérfagja e betonit do té vecohet si¢

udhézohet nga Inxhinieri Supervizor dhe mbetjet do té largohen. Lidhja midis betonit té freskét

kundrejt atij gé éshté tashmé i ngurtésuar do té kryhet si vijon:

a) Kur betoni mé i vjetér ka mé pak se 4 oré jetégjatési, betoni i freskét do té€ vendoset pa
pérgatitje paraprake, por gjysma e agregatit té trashé duhet té higet nga shtresa e paré e
vendosur e betonit.

b) Kur betoni i vjetér ka mé shumé se 4 oré jetégjatési, sipérfagja e tij e ngurtésuar duhet té

punohet, pastrohet me tel ose nése éshté e mundur me réré me ajér té ngjeshur né ményré

gé té ekspozojé agregatin e trashé pa IE€né grimca né sipérfage.
c) Para vendosjes sé betonit té ri, njé sipérfage e hollé llaci gimentoje do té aplikohet né
sipérfagen e betonit mé té vjetér. Llaci duhet té& pérbéhet nga ¢cimento dhe réré e pérzier né

raportin gé pérmbahet né pérzierjen e betonit. Betoni i freskét duhet vendosur mbi shtresén

e llagit ndérsa éshté ende plastik, por gjysma e agregatit té trashé duhet té higet nga
shtresa e paré e betonit.

237 Testimi i betonit

Té gjithé testimet mbi betonin, do t&€ b&hen né njé laborator té€ autorizuar té aprovuar nga
Inxhinieri Supervizor dhe Kontraktori do té kujdeset gé tre kopje té secilés certifikaté testimi
t'i dorézohen Inxhinierit Supervizor. Para fillimit t&€ punés, do té& béhen teste paraprake pér
kosistencén dhe rezistencén né ngjeshje. Normat duhet té pérfshijné pérdorimin e formave
dhe pajisjeve té testimit, transportimin kur kérkohet dhe té gjithé punén dhe materialet né
pérgatitjen e kubeve, gjithashtu kurimin dhe testimin e tyre.

Kontraktori duhet té béjé analiza mekanike té agregatéve té imét dhe secilés madhési
normale té agregatit té trashé né pérdorim, duke pérdorur metodén e pérshkruar né
standardin DIN 4226 té paktén njé heré né javé kur betonimi éshté né proces dhe né



intervale mé té shpeshta nése kérkohet prej Inxhinierit Supervizor. Gradimi i té gjithé
agregatéve duhet té jeté brenda kufijve té specifikuar.

Nése fraksionet e agregatit t&€ mbetur né ndonjé sité ndryshojné nga fraksionet e agregatit
né pérzierjen e aprovuar pér mé shumeé se 5% té sasisé totale té agregatit t&€ imét dhe té
trashé, Inxhinieri Supervizor mund té udhézojé Kontraktorin gé té ndryshojé pjesén
respektive té agregatéve né pérzierje pér té lejuar diferenca té tilla.

Kontraktori do té sigurojé pajisjet e nevojshme pér té& pércaktuar konsistenén e betonit té
sapopérzier né secilin vend ku po pérgatitet betoni dhe do té pércaktojé konsistenén e
betonit t& sapopérzier me metodén e pérshkruar né DIN 1048 né secilén vendodhje ku njé
grup provash kubike éshté kryer, jo mé pak se njé heré né dité.

Cdo grup i kubeve (gjashté kube pér grup) duhet té pérbéhet nga njé kampion i vetém e njé
grumbull betoni i marré rastésisht. Tre kube duhet té testohen né 7 dité dhe tre né 28 dité
pas prodhimit. Kur kérkohet nga Inxhinieri Supervizor, nje grup kubesh shtesé do té testohen
3 dité pas prodhimit. Raportet e provés do i dorézohen Inxhinierit Supervizor.

2311 Pajtueshméria me kérkesat e vecanta

Cilésia e betonit do té konsiderohet e kénagshme nése:

a) Rezistenca né shtypje mesatare 28 ditore e pércaktuar nga ¢do grup prej katér kubesh
prove té njépasnjéshém tejkalon rezistencén karakteristike né shtypje me jo mé pak se 5
N/mm? pér beton té klasés C12/15 dhe 7,5 N/mm? pér ato me klasé mé té larté se C12/15

b) Cdo rezultat individual i testit Eshté mé i madh se 85% e rezistencés karakteristike né
shtypje té specifikuar

Nése njé rezultat i kubit nuk pérmbush kérkesén e dyté, rezultati konsiderohet se pérfagéson
vetém grumbullin e veganté té betonit nga i cili €shté marré kubi, me kusht gé rezistenca
mesatare e grupit té plotésojé kérkesén e paré. Nése mé shumé se njé kub i njé grupi nuk
arrin té pérmbushé kérkesén e dyté ose nése rezistenca mesatare e ndonjé grupi prej katér
kubesh prove té njépasnjéshme nuk arrin té& pérmbushé kérkesén e paré, atéheré i gjithé
betoni né té gjitha grupet e pérfagésuara nga kube té tilla do té konsiderohet jo né pérputhje
me kérkesat e rezistencés né shtypje.

2312 Mospérmbushja e kérkesave té vecanta

Kur rezistenca mesatare e katér kubeve té nj€pasnjéshém té provés nuk pérmbush
kérkesén e paré, asnjé pjesé tjetér nga ajo pérzierje nuk do té vendoset né puné dhe
Kontraktori do té pércaktojé shkakun e déshtimit e do té veré né puné mjete té& nevojshme
pér ndregjen e problemit. Kontraktori duhet t& demonstrojé pér pérzierjerjet e provés dhe
rezultatet e testit sé kubeve qé pérzierja e rishikuar éshté né pérputhje me kérkesat e
specifikuara lidhur me rezistencén né shtypje.

Brenda 24 oréve nga data e testimit, Kontraktori do té bé&jé propozime pér marréveshje me
Inxhinierin Supervizor lidhur me veprimet gé duhet té& ndérmerren pér ¢farédolloj betoni té
pérfagésuar nga kubet e provés qé déshton té plotésojé ndonjé nga kérkesat. Propozimet
pérfshijné prerjen dhe testimin e bérthamés. Betoni, i cili nuk pérputhet me kérkesat e
Specifikimeve Teknike do té prishet dhe zévendésohet me shpenzimet e Kontraktorit.

Inxhinieri Supervizor mund té urdhérojé gé mé shumé gimento té shtohet direkt né pérzierje.
Pérzierjet e pérdorura gjithashtu mund té ndryshohen sa heré gé, sipas mendimit té
Inxhinierit Supervizor, njé ndryshim i tillé éshté i nevojshém ose i nevojshém pér té siguruar
konsistencén e kérkuar, densitetin, veshjen dhe rezistencén né shtypje. Kontraktori nuk do
té keté té drejté kompensimi shtesé pér shkak té ndryshimeve té tilla.



2313 Testimi i betonit té freskét

Testet té cilat kryhen mbi betonin e freskét jané:

a) Testi i faktorit ngjeshés — testi do té kryhet né fazén paraprake té testimit dhe sa heré qé
merret njé kampion konkret pér bérjen e kubeve té provave. Vlerat pér faktorét e
pranueshém tregohen né Tabelén 2-11.

b) Testi i masés sé konsistencés - testi do té kryhet rregullisht si nj¢ ndihmé pér ruajtien e
konsistencés uniforme té€ betonit gjaté progresit t€ punimeve. Vlerat e pranueshme pér
konsistencén tregohen né Tabelén 2-11.

23.74 Testimi i betonit té ngurtésuar

Rezultatet e testit té kubit té betonit pérdoren pér té pércaktuar nése betoni gé do té
pérfshihet né punime ka arritur rezistencén e kérkuar. Betoni i ngurtésuar do té konsiderohet
jo i pranueshém pér punimet nése rezultatet pérkatése té testit nuk pérmbushin Specifikimet
Teknike dhe né kété rast Kontraktori do té marré té gjitha masat e nevojshme pér té
korigjuar problemin sipas udhézimeve té Inxhinierit Supervizor. Pér krijimin e kubeve té testit
Kontraktori do té sigurojé nje numér prej jo mé pak se 12 kallépe standarte celiku 200 mm.

Pér secilén klasé, njé grup prej 6 kubesh do té krijohet nga secili prej 3 grumbullimeve té
njépasnjéshém. 3 nga secili grup prej 6 do té testohen né njé jetégjatési 7 ditore dhe 3 né
njé jetégjatési 28 ditore. Kubet duhet té krijohen, kurohen, ruhen, transportohen dhe
testohen né pérputhje me standardet e aprovuara. Né& secilin moshé té testimit, asnjé
rezistencé nuk duhet té€ bjeré nén minimumin e caktuar pér testet paraprake.

Punimet e kubeve té testimit do té krijohen nga kampione konkrete té punimeve té marra
nga pika e vendosjes, si¢ kérkohet nga Inxhinieri Supervizor. Normalisht pér secilén shkallé
té betonit, 6 kube duhet té krijohen nga betoni i marré né ményré té rastésishme, 3 kube nga
secili grup duhet té testohen né njé jetégjatési 7 ditore dhe 3 né njé jetégjatési 28 ditore. Né
pérgjithési kubet do kérkohet té realizohen té paktén si mé poshté:

a) Pér ¢cdo 25 m? beton té vendosur
b) Pér ¢do pjesé té réndésishme strukturore
c) Né varésité udhézimit té Inxhinierit Supervizor

Kubet duhet té krijohen, kurohen, ruhen, transportohen dhe testohen si¢ éshté pércakuar.
Regjistrimi i testeve gé identifikojné kubet e provés me punén e kryer do mbahet né vendin e
punés nga Inxhinieri Supervizor dhe do i vihet né dispozicion Kontraktorit. Rezistenca e
nevojshme do té konsiderohet e p€rmbushur nése asnjéra nga rezistencat e tre kubeve té
testuar té ¢do jetegjatesie nuk éshté nén rezistencén e specifikuar té kubit, ose nése
rezistenca mesatare e tre kubeve nuk éshté mé e vogél se rezistenca e specifikuar e kubit
dhe ndryshimi midis rezistencave mé té€ médha e atyre mé té vogla nuk éshté mé shumé se
20% e asaj mesatare.

Nése rezistenca e kubit 28 ditor R28 vlerésohet nga rezistenca e kubit 7 ditor R7 né testet
paraprake dhe testet e kontrollit té cilésisé, kjo mund té béhet, duke aplikuar faktorét e
dhéné né tabelén mé poshté, sipas standardit referues DIN 1045:

Kategoria e rezistencés sé cimentos | Rezistenca né shtypje e kubit 28ditor R28
225 1.4*R7
Z35L 1.3*R7

Tabelé: 2-10 Rezistenca 28 ditore si faktor i rezistencés 7 ditore

Ngurtésimi mund té pércaktohet, né pérputhje me standardet e aprovuara, né kampionét e
provés ose me mjete jo shkatérruese. Kampionét pér kéto prova merren nga betoni strukturor
né fjalé dhe ruhen fare afér ose mbi kéta pérbérés dhe kurohen né té njéjtén ményré (nén
ndikimin e temperaturés dhe lagéshtisé€). Té paktén tre kampione do té krijohen pér provén e



ngurtésimit, por sugjerohet gé t& béhen mé shumé né ményré gé nése forca e pércaktuar né
prové konstatohet té jeté jo e pérshtatshme, testi t& mund té& pérséritet.

Pérbérésit, pérmasat e té ciléve ndryshojné né ményré té konsiderueshme nga ato té
kampioneve té provés, mund té arrijné njé rezistencé té ndryshme nga ai i kampioneve (pér
shkak té ndryshimeve té pérhapjes sé nxehtésisé né beton). Faktoré té tillé duhet t& merren
né kosideraté kur vlerésohen rezultatet e testit. Nése, pér shkak té€ mungesés sé rezultateve
té provés sé rezistencés né shtypje, ose né rast se ekziston arsye pér té dyshuar né
rezistencén e betonit, mund té jeté e nevojshme té pércaktohet rezistenca né shtypje e betonit
duke marré kampione nga struktura ose, nése autorizohet nga Inxhinieri Supervizor, duke
realizuar testim jo shkatérrues né pérbérésit e pérfunduar ose me té dyja metodat. Lidhur me
teste té tilla do té merren parasysh jetégjatésia e kushtet e ngurtésimit té betonit né strukturé.

2315 Prerja dhe testimi i kampioneve té bérthamés

Kampionet cilindrike té& bérthamés duhet té& merren né sipérfagen e betonit té ngurtésuar pér
testim. Procedura e shpimit, vézhgimit, matjes dhe testimit duhet té jeté né pérputhje me
standardin DIN 1048. Para pérgatitjes pér testim, kampioni do té vihet né dispozicion té
Inxhinierit Supervizor pér vézjgim. Nése rezistenca né shtypje e kampionit e pércaktuar né
pérputhje me standardin DIN 1048 éshté mé e vogél se rezistenca karakteristike pér
jetégjatésiné 28 ditore, beton né até pjesé té punimeve né té cilén éshté marré si kampion
do té konsiderohet si jo i pérputhshém me kérkesat e specifikuara.

238  Tolerancat e strukturave prej betoni

Pas pérfundimit té€ punés do té lejohen tolerancat e méposhtme té konstruksiont prej betoni.
E gjithé puna me beton duhet té realizohet né pérmasat, format, pozicionin dhe kuotén e
kérkuar né projekt. Inxhinieri Supervizor mund té lejojé toleranca té tjera nése kérkohet.
Toleranca pér pérmasat e kolonave, mureve, pllakave té traréve éshté 0 mm deri né 10 mm.
Tolerancat lidhur me shtresén mbrojtése té betonit mbi pérforcim:

a) Shtresé mbrojtése 30 mm: 0 mm deri 5 mm
b) Shtresé mbrojtése 35 mm: 0 mm deri né 10 mm
c) Shtresé mbrojtése 50 mm: 0 mm deri né 10 mm

239  Matja e pagesat mbi betonit

Matja pér pagesat e betonit do té kryhet vetém né vijat kufizuese té pércaktuara né Vizatime
Teknike dhe né rast mungese informacioni, pércaktohet nga Inxhinieri Supervizor.

2310  Riparimi i betonit

Riparimi i betonit do té kryhet nga punétoré té kualifikuar dhe né prani té Inxhinierit
Supervizor, né pérputhje me standardin DIN EN 1504. Kontraktori do té riparojé té gjithé
jopérsosmeérité né sipérfaqet e betonit brenda 24 oréve pas hegjes sé betoformave. Betoni
gé éshté i démtuar dhe betoni qé éshté poroz, i thyer ose i démtuar higet dhe zévendésohet
me metoda té pérshtatshme dhe té aprovuara. Hegja e betonit do té béhet né ményré gé
armimi t& mos démtohet.

Carjet do té rimbushen me rréshiré epoksite, poliuretan, gélgere cimentoje ose ¢imento té
pérkohéshme né varési té géllimit té& rimbushjes. Do té pércaktohet lloji i aplikimit nén
presion ose pa presion. Zévendésimi i betonit mund té kryhet me beton sipas standardit EN
206, beton spérkatés sipas standardit DIN 18551, llag ¢imentoje pérzierje speciale si beton
ose llag i modifikuar me polimeré. Asnjé suvatim i sipérfageve té lémuara té betonit nuk



lejohet. Té gjithé materialet dhe procedurat e pérdorura pér riparimin e betonit do i
nénshtrohen miratimit té Inxhinierit Supervizor.

2311 Trajtimi i sipérfageve té betonit

Para fillimit t& betonimit, Kontraktori do té paragesé detajet dhe llogaritjet pér té gjithé
kalléperiné e nevojshme pér kryerjen e punés. Cdo dém pér shkak té aftésisé mbajtése té
pamjaftueshme té armaturés duhet té rregullohet nga Kontraktori. Armatura duhet té jeté e
projektuar dhe ndértuar né ményré té tillé gé betoni té vendoset si¢ duhet dhe té ngjeshet
térésisht. Betoni i ngurtésuar, ndérkohé qé ende mbéshtetet nga betoforma, duhet té
pérputhet saktésisht me formén, pozicionin dhe kuotén e kérkuar, duke iu nénshtruar
tolerancés dhe standardeve té specifikuara. Normat pér betonim pérfshijné strukturén dhe té
gjitha llojet e prerjeve dhe formimin e kanaleve 25mm x 25mm né té gjithé vendet e zbuluara
ose si¢ tregohet ndryshe né Vizatime Teknike.

Nése njé porozitet i vogél éshté i dukshém pérgjaté hegjes sé betoformés, Inxhinieri
Supervizor mund té aprovojé njé trajtim sipérfagésor, duke e férkuar me ¢imento dhe llag té
imét t& grumbulluar té sé njéjtés klasé me betonin. Ky trajtim do té kryhet menjéheré pas
heqgjes sé betoformés.

23111  Sipérfaqgja e betoformés

Té gjithé sipérfaget e betonit, vecanérisht ato té ekspozuara, pérfshi té gjithé strukturat e
paracaktuara, duhet té derdhen né celik ose kalléperi té planifikuara té drurit. Té gjithé cepat
e dukshém duhet té priten sipas udhézimeve té Inxhinierit Supervizor. Kur nevojitet dhe
urdhérohet nga Inxhinieri Supervizor, sipérfagja duhet té férkohet me njé gérryes té njé
cilésie té larté pér té hequr shenjat e betoformés, duke I1€né késhtu njé sipérfage té Iémuar,
té dendur, pa gropa ose parregullsi.

Cdo sipérfage qé shfaq zbrazétitose vrima ajri do té rregullohet sipas pélgimit té Inxhinierit
Supervizor. Prerja e betonit pas pérforcimit ose né thellésiné e kérkuar specifikohet nga
Inxhinieri Supervizor, dhe ¢do riparim tjetér, nuk do té nisé pa inspektimin dhe miratimin e tij.

Cdo sipérfage betoni duhet mbrojtur nga démtimet e deformimet dhe Kontraktori do hegé té
gjithé démtimet dhe do rregullojé té gjithé démet sipas kérkesave té Inxhinierit Supervizor.

Té gjithé kostot pér realizimin e gérryerjes sé duhur, si pér betonin e démtuar dhe pér
riparimin e sipérfageve té€ démtuara do té konsiderohet se pérfshihet né tarifat e betonit té
dhéna né Preventiv.

23112 Trajtimi i sipérfageve tek té cilat nuk nevojitet betoformé

E gjithé sipérfagja e sipérme e betonit duhet t&€ punohet plotésisht gjaté kryerjes sé
vendosjes pér té nxjerré njé sipérfage té€ IEmuar pa ujé, grumbullime agregatésh té trashé,
xhepa ajri, ose gérryerje. Kontraktorit do i kérkohet té pérgatité teste ose kampione nén
drejtimin e Inxhinierit Supervizor. Metodat dhe ményrat e trajtimit té sipérfaqges, variantet,
pérzgjedhja e agregatit dhe karakteristika té tjera gé ndikojné né puné do té miratohen
pérpara se té kryhet ndonjé puné e métejshme.

Sipérfaget do té formohen duke vendosur beton té tepért brenda formave dhe duke hequr
ose goditur tepricén me njé shabllon druri. Siperfagja mé pas do té ngjeshet né ményré té
barabarté, me ndihmén e sasisé sé aprovuar té ujit, pér t&€ dhéné njé sipérfage té€ dendur me
njé minimum ¢imentoje dhe materiale té€ iméta. Prerja nuk do té béhet né até masé sa té
sjellé né sipérfage materiale té tepérta té iméta. Pérdorimi i njé shtrese llaci lejohet vetém
kur tregohet né Vizatime Teknike. Trajtimi i sipérfageve té betonit do té realizohet si né vijim,
si¢ tregohet né Vizatime Teknike ose si¢ udhézohet nga Inxhinieri Supervizor:



a) Trajtim i ashpér - do té konsistojé né nivelim dhe rrafshim té betonit pér té prodhuar njé
sipérfage uniforme dhe té thjeshté pér tiparet strukturore sig jané betoni i varfér, fazat
vijuese té ndértimit, betoni i lidhur, sipérfaget me shtresé llaci dhe patinim.

b) Trajtim me gérvishtje - si mé lart, por sipérfagja do té ashpérsohet para vendosjes finale
pér té rritur lidhjen me pjesét strukturore gé do betonohen né vijim.

c) Trajtim limues — pasi té jeté prishur betoni, sipérfagja duhet té limohet me njé limues prej
druri té hollé. Ky trajtim sipérfage do té pérdoret né majat e themeleve, kolonave, traréve
dhe té gjithé elementéve normalé strukturoré.

d) Trajtimi zbrités — si mé lart, zbritja finale do té kryhet pas Iémimit duke pérdorur njé mistri
celiku pér té prodhuar njé sipérfage uniforme, té€ I€émuar né cilési dhe pamje. Ky trajtim
sipérfage do té pérdoret pér sipérfaget e depove dhe kanaleve, si dhe pér dyshemeté, kur
specifikohet ose udhézohet nga Inxhinieri Supervizor.

e) Trajtimi me fshesé — si mé lart, sipérfagja duhet trajtuar pér té prodhuar njé strukturé té
trashé e jo té rréshqgitshme. Ky trajtim do pérdoret pér pllakat e shkeljes sé kémbésoréve
dhe né vendet e tjera ku specifikohet ose udhézohet nga Inxhinieri Supervizor.

f) Trajtimi helikopter — né rastet kur éshté e domosdoshme arritja e njé cilésie té lart té
IEmimit té sipérfages pér dyshemeté, atéheré do té pérdoren pajisje té vecanta dhe
punétori e kualifikuar pér té realizuar kété lloj trajtimi té€ sipérfages pér dyshemeté

2312 Armimi

23121  Certifikatat pér ¢elikun e armimit

Té gjithé dérgesat e celikut pér armim shogérohen me certifikatén e prodhuesit gé jep
rezultatet e testeve té kryera né pérputhje me kérkesat e standardit pérkatés. Inxhinieri
Supervizor mund té kérkojé nga Kontraktori gé té paragesé kampione prej ¢eliku nga secili
dorézim pér testim né njé laborator té€ autorizuar.

23122 Llojii gelikut té pérdorur

a) Celik i buté - shufra geliku me seksion térthor rrethor, me rezistencé minimale né térhegje
prej Rr=220N/mm? sipas standardeve DIN 488-1 dhe DIN 488-2

b) Celik i viaskuar - shufra geliku me seksion térthor rrethor dhe té viaskuara, me rezistencé
minimale né térhegje prej Rr=420N/mm? sipas standardeve DIN 488-1 dhe DIN 488-2

C) Zgara geliku - shufra geliku té viaskuar, té salduara pér té formuar njé zgaré, me
rezistencé minimale né térhegje prej Rr=500N/mm? sipas standardit DIN 488-4

23123  Kérkesat e punimit té armimit

Vizatimet strukturore t& armimeve dhe specifikimet e kthimit t& shufrave, pérveg¢ nése thuhet
ndryshe, pérgatiten nga Kontraktori dhe kontrollohen e aprovohen nga Inxhinieri Supervizor.
Vémendje i duhet kushtuar rrezeve té rakordimit pér kthimin e shufrave, gjatésive té
ankorimit dhe shtresés mbrojtése té betonit.

23124 Magazinimi dhe ruajtja e ¢elikut pér armim

Cdo sasi geliku pér armim duhet ruajtur né platforma té ngritura dhe nuk duhet vendosur né
toké. Ai duhet ruajtur né ményré té rregullt pér té lehtésuar inspektimet, duke mbajtur té
ndaré secilin diametér dhe cilési. Celiku pér armim duhet t& mbrohet gjaté gjithé kohés nga
démtimet. Kur vendoset né strukturé, duhet té jeté pa papastérti, ndryshk, bojé, vaj apo
substanca té tjera.



23125  Kthimi i shufrave té armimit

Shufrat e gelikut do té priten dhe kthehen nga punétoré té specializuar né pérputhje me
standardin DIN 1045. Ato do té kthehen sipas modeleve, té cilat nuk ndryshojné né ményré
té konsiderueshme nga forma dhe pérmasat e paragitura né projekt. Duhet té shmangen té
gjitha kthimet e forta dhe né asnjé rast rrezja e kthimit nuk duhet té jeté mé pak se 8cm pér
diametér té shufrés sé celikut mé té vogél se 20mm dhe 20cm pér diametrat e shufrés sé
celikut té barabarté nga 20 mm deri 28 mm sipas standardit DIN 1045.

| gjithé celiku i armimit duhet té vendoset me saktési dhe gjaté vendosjes dhe vibrimit sé
betonit, té fiksohet fort né pozicionin e treguar né Vizatime Teknike.

Distanca nga betoformat duhet t&€ mbahet me blloge, lidhése, varése ose mbéshtetés té tjeré
té aprovuar. Blloget pér mbajtjen e armaturés larg nga kontakti me betoformat duhet té jené
me materiale té pérshtatshme dhe me formé e pérmasa té aprovuara. Mbajtés té vecanté né
distancé mund té pérdoren pér beton té papérshkueshém nga uji. Mbajtéset duhet té jené
mjaftueshém té shkurtra gé té lejojné gé cepat e tyre t& mbulohen me beton. Shufrat e
armimit duhet té lidhen pér siguri né ményré té tillé qé té ruajné pozicionin e tyre té sakté
gjaté vendosjes sé betonit. Cepat e té gjithé telave do té futen né beton larg fages ballore.

23126 Ndarja e shufrave té armimit

Té gjithé shufrat e celikut pér armim me njé gjatési totale mé té vogél se 12m duhet té
pajisen né gjatésiné e ploté té treguar né Vizatime Teknike. Shufrat e gelikut me ndarjet e
paraqgitura né Vizatime Teknike duhet té jené té copézuara dhe shufrat e ¢elikut gé tejkalojné
gjatésiné 12 m mund té ndahen si¢ tregohet né Vizatime Teknike dhe si¢ urdhérohet nga
Inxhinieri Supervizor. Saldimi i shufrave té ¢elikut do té kryhet vetém nése autorizohet nga
Inxhinieri Supervizor.

23127 Miratimi i ¢elikut té armimit

Betoni nuk duhet té vendoset derisa celiku i armimit t& aprovohet nga Inxhinieri Supervizor.
Kontraktori duhet té njoftojé té& paktén 24 oré pérpara fillimit té planifikuar té betonimit, pér t'i
dhéné kohé Inxhinierit Supervizor té kryejé njé kontroll té ploté dhe té detajuar té armaturés.
Nése sipas mendimit té Inxhinierit Supervizor kérkohet armim shtesé, ai do té vendoset
sipas udhézimeve té Inxhinierit Supervizor.



24 Punime té tubacioneve hidraulike

Si¢ edhe specifikohet mé poshté né kété kapitull si punime té tubacioneve hidraulike, do té
konsiderohen té gjithé punimet e furnizimit, vendosjes dhe testimit té linjave hidraulike me
presion dhe me gravitet.

241 Standardet dhe materialet

Kontraktori do té sigurojé materialet dhe do té realizojé punimet né pérputhje me standardin
BS EN 1610 (Construction and testing of drains and sewers — Ndértimi dhe testimi i
kanalizimeve dhe kullimeve) pér linjat me gravitet dhe BS EN 805 (Water supply,
requirements for systems and components outside buildings — Furnizimi me ujé, kérkesat
pér sistemet dhe komponentét e linjave té jashtme) pér linjat me presion.

Kontraktori mund té kryejé punimet dhe té sigurojé materialet né pérputhje me standardet
vendore ekuivalente ose té tjera ndérkombétare (ISO, DIN, ASTM etj), kur kérkesat e tyre
jané mé té mira ose ekuivalente me cilésiné e standardeve né Specifikime Teknike.

Materiali i tubave do té jeté e cilésisé mé té miré dhe i kategoris€ mé té pérshtatshme pér té
punuar nén kushtet e specifikuara dhe do té durojé presionin e operimit, gérryerjen dhe
ndryshimin e temperaturés e kushteve atmosferike pa pérkegésim apo shtypje té& ndonjé
pjesé té punimeve e pa ndikuar né fortésiné e pjeséve té ndryshme pér punén gé duhet té
kryejné.

242 Metodologjia e punimeve pér punimet e tubacioneve hidraulike

Mjetet e magazinimit, mbajtjes e shtrimit, s& bashku me materialin e zgjedhur dhe metodat e
ndértimit pér strukturat e veprave dhe metodat pér ngjeshjen pérreth tubit dhe rimbushjen e
kanaleve té tubave dhe pérreth strukturave té veprave do i nénshtrohen aprovimit té
Inxhinierit Supervizor. Kontraktori do té dorézojé pér aprovim tek Inxhinieri Supervizor njé
deklaraté metodologjie punimesh duke detajuar propozimin e tij pér shtrimin e tubave dhe
aktivitetet pérkatése né sheshin e ndértimit. Deklarata e metodologjisé sé punimeve do té
dorézohet 14 dité pas nisjes sé Kontratés dhe do té pérfshijé:

a) Vendin, pérmasat dhe masat e sigurisé té ¢do zone té propozuara pér ruajtjen e tubave

b) Metodat e ngarkimeve, shkarkimeve dhe transportimit té tubave nga pika e prodhimit ose
e importimit deri tek zona e magazinimit

c) Metodat e ngarkimit, transportit dhe grumbullimit té tubave nga zona e magazinimit tek
linja pér trasim

d) Metoda e gérmimit té€ kanaleve té tubave, pérfshiré terrenin qé do té pérdoret, metodat e
mbrojtjes sé skarpatave anésore dhe largimit té ujérave nén dhe mbitokésore

e) Materialin qé do té pérdoret pér shtratin dhe mbushjen rreth tubave si dhe rimbushjen e
kanaleve té tubave sé bashku me terrenin gé do té pérdoret dhe metodat e ngjeshjes

f) Detaje té rradhés sé propozuar té punés duke pérfshiré kontrolle specifike dhe teste
hidraulike

Metodat e shtrirjes sé tubave, bashkimeve té tyre, shtretérve, mbushjeve, mbulesave dhe
rimbushjeve té rekomanduara nga prodhuesi i tubave do té ndigen rreptésisht. Né rast
konfliktesh midis metodave té rekomanduara nga prodhuesi dhe Specifikimeve Teknike do
té mbizotérojé vendimi i Inxhinierit Supervizor.



243 Furnizimi i materialeve dhe dorézimi i materialeve té tepérta

Té gjithé materialet do té furnizohen vetém nga prodhues té autorizuar dhe aprovuar nga
Inxhinieri Supervizor. Kontraktorit do té dorézojé njé listé furnitorésh qé ai do pérdoré, sé
bashku me njé kérkesé pér aprovim nga Inxhinieri Supervizor para porositjes sé materialeve.
Kérkesa pér aprovimin e materialeve pérmban:

a) Llojet e materialeve gé do pérdoren, pérmasat, trashésité, gjatésité, forma, peshat,
kategoria, tolerancat dhe cilésia

b) Standardet sipas té cilit material €shté prodhuar, detaje specifike té& adaptoréve,
rakorderive dhe bashkimeve

c) Metodologijia e shtratit, mbulimit dhe veshjes

d) Certifikatat e prodhuesit t& materialit

Me té mbaruar punimet, Kontraktori do t&€ mbledhé nga sheshi i ndértimit ¢do tub apo
rakorderi té tepért, qé ka géné e siguruar. Kur blerja e kétyre materialeve ka gené e
aprovuar dhe éshté kryer blerja, tubat dhe rakorderité e tepérta do i dorézohen
Punédhénésit. Kur blerja e kétyre materialeve nuk ka gené e aprovuar ato do té higen nga
sheshi i ndértimit dhe nuk do t'i béhet pagesé Kontraktorit pér to. Kur kéto materiale té
tepérta jané importuar falas nga dogana si pjesé e projektit, Kontraktori ose do paguajé
doganén tek autoritetet pérkatése ose do i rieksportojé materialet jashté shtetit.

244 Inspektimet nga Inxhinieri Supervizor

Inxhinieri Supervizor ruan té drejtén té inspektojé materialet para shpérndarjes ose dérgimit
nga fabrika e prodhuesit apo furnizuesit. Kontraktori duhet t'i sigurojé Inxhinierit Supervizor
té gjithé lehtésité e nevojshme pér kryerjen e inspektimeve. Inspektimi ose aprovimi nga
Inxhinieri Supervizor i ndonjé pajisje apo materiali nuk e ¢liron Kontraktorin nga asnjé prej
detyrimeve té Kontratés.

245 Tubat dhe rakorderité

2451 Té pérgjithshme

Kanalizimet duhet té durojné gérryerjen dhe ndryshimin e temperaturés e kushteve
atmosferike pa shtrembérime apo shtypjet t&€ panevojshme né ndonjé pjesé té punimeve dhe
pa ndikuar né fortésiné e pjeséve té ndryshme pér punén gé duhet té kryejné.

Kur ka mundési gérryerje pér shkak té sedimenteve ose ndonjé shkak tjetér, Kontraktori
duhet té furnizojé me material té pérshtatshém rezistent. Cdo material gé shfaq shenja
gérryerje ose shtrembérimi para skadencés sé periudhés sé mirémbajtjes do té
zévendésohet me material té€ aprovuar nga Inxhinieri Supervizor, me shpenzime té
Kontraktorit. Té gjithé linjat do té testohen pér izolimin e tyre. Né rast té rezultateve jo té mira
té testit, Kontraktori duhet té riparojé dhe té kthejé né gjendije té miré gabimet ose té
¢montojé dhe rindértojé seksionet e tubave me defekt me kostot e tij.

2452  Tubat prej polietileni me densitet té larté dhe rakorderité e tyre (HDPE)

Té gjithé linjat e jashtme me gravitet do té jené tuba té brinjézuar prej polietileni me densitet
té larté (HDPE) né pérputhje me standardet e mésipérme. Duke gené se kéto tuba jané té
brinjézuar, ndryshojné vetém pérmasat e trashésisé sé mureve né unazat e brinjézimeve, té
cilat duhet té jené né pérputhje me standardin ISO 9969 dhe BS EN 13476-3. Unazat e
tubave duhet té sigurojné njé shtangési nominale prej 8KN/m? (SN8), fortési minimale té
nevojshme MRS 10N/mm?. Pérmasat e tubave té brinjézuar HDPE jepen mé poshté:



DN/OD (Diametér | Trashési Trashési Diametér i Diametér i

Nominal/Jashtém) | muri min. | muri max. | brendshém min. | brendshém max.
160 13 11 134 138
200 16.5 12 167 176
250 20.5 14.5 209 221
315 26 20 263 275
400 32.5 26 335 348
500 41 34 418 432
630 51.5 40 527 550
800 65.5 53.5 669 693
1000 81.5 70 837 860

Tabelé: 2-11 Pérmasat e tubave té brinjézuar HDPE sipas BS EN 13476-3

Cdo tub apo rakorderi do té inspektohet pér té€ siguruar gé nuk ka ndonjé dém. Kur njé
ndryshim drejtimi nuk mund té béhet népérmjet devijimit pér njé tub HDPE, pérkulshméria e
tubit mund té pérdoret pér té realizuar kthesat. Rrezja e lejueshme e rakordimit nuk duhet té
jeté mé pak se 25 heré diametri i jashtém i tubit ose vlera e rekomanduar nga prodhuesi,
cilado qofté mé e madhja. Kur njé ndryshim i drejtimit nuk mund té realizohet me pérkuljen e
tubave HDPE, do té pérdoren brryla té parafabrikuar té pérshtatshém pér saldim me ngjitje.
Pozicionet e kétyre brrylave jané paraqitur né Vizatime Teknike dhe pozicioni i sakté i tyre do
té pércaktohet sé bashku me Inxhinierin Supervizor né sheshin e ndértimit.

Tubat HDPE dhe rakorderité do bashkohen me saldim me ngjitje (elektrofuzion / butt fusion).
Kontraktori do té sigurojé personelin e nevojshém, pajisjet dhe materialet. Ai do t& mbikéqyré
sheshin e ndértimit, saldatorét dhe punén e tyre gjaté gjithé kohés sé punés. Pér kété géllim
Kontraktori do té pérdoré njé specialist saldimi té kualifikuar dhe certifikuar. Certifikatat e
saldimit do dorézohen tek Inxhinieri Supervizor. Vetém saldatorét e afté dhe punonjésit e
saldimit gé mund té dokumentojné kualifikimet pérkatése pér saldimin e linjave té tubave do té
pranohen nga Punédhénési. Para realizimit t& ¢cdo punimi, punétorét e saldimit do té
kualifikohen pér procedurat pérkatése té saldimit sipas standareve pérkatés.

Sipérfaqget perimetrale té tubave dhe rakorderive gé do té saldohen duhet té jené té pastra, té
shmangin pérkegésimin e cilésisé sé saldimit nga ¢do papastérti. Saldimi do té ndalet nga
Kontraktori kur kushtet e motit do t& démtojné cilésiné e punés (shi, stuhi). Dridhjet, pérfshi
punimet e kryera né aférsi té makinés sé saldimit jané té ndaluara gjaté punimeve té saldimit.

Pas saldimit me ngijitje, bashkimet do té kontrollohen nga ana pamore. Né rast té ndonjé
parregullsie, skajet e tubave do té priten dhe saldohen sérish. Parregullsi konsiderohen:

a) Unaza saldimi té& ndryshme e té€ larta né skajin e tubit

b) Unaza saldimi shumé té ngushta e shumeé té larta

¢) Unaza saldimi shumé té vogla

d) Carje né gendér té unazave té saldimit

e) Spostimi shumé i madh (mbi 10% e trashésisé sé murit té tubave)

Cdo adaptor i nevojshém pér bashkimin e tubave ndérmijet tyre, qofshin ato me material té
ndryshém, pérvec rasteve kur jané té specifikuara, do té sigurohen nga Kontraktori pa kosto
shtesé. Lidhjet dhe rakorderité do té projektohen pér njé presion pune nominal prej 10 bar dhe
temperaturé prej 400°C. Té gjithé rakorderité (lidhje, brryla, tee, reduktoré) do konsiderohen
se pérfshihen né njésité e tubave HDPE nése nuk pércaktohet ndryshe né Preventiv. Kostot e
bashkimeve me saldim me ngjitje do konsiderohen si té pérfshira né njésité e tubave HDPE.



246  Testimet tek vendi i prodhimit

Né vendin e prodhimit, furnizuesi do té testojé té gjithé tubat, rakorderité dhe pajisjet e
tubacioneve té listuara né Preventiv, pérfshi materialet bashkuese. Kontraktori do té
paragesé njé certifikaté nga prodhuesi qé vérteton se té gjithé zérat jané testuar né fabriké
dhe se ata kané kaluar me sukses testet pérkatése té pérshkruara nga specifikimet
pérkatése. Cdo material dhe artikull i furnizuar nga Kontraktori, nése kérkohet nga Inxhinieri
Supervizor do té testohet paraprakisht me shpenzimet e Kontraktorit né pérputhje me testet
e specifikuara né standardet DIN, ISO ose BS EN.

Kontraktori do té rregullojé pérdorimin e njé laboratori té gertifikuar testimi pér kontrollin e
paléve té treta prodhuese. Nése kryhet njé prové, sipas kérkesave té DIN EN 1610, i lihet
pér gjykim Inxhinierit Supervizor. Njé prové e suksesshme me ujé né linjén nén testim do té
konsiderohet si prové e vlefshme edhe nése njé prové me ajér nuk sjell rezultat pozitiv.

247 Kontrolli i paléve té treta prodhuese

Kontraktori do té sigurojé me shpenzimet e tij njé kontroll té pavarur té palés sé treté pér té
siguruar gé tubat, rakorderité dhe pajisjet e tjera jané prodhuar né pérputhje me standardet e
tyre pérkatése dhe gé vérteton se i kané déshmuar té gjithé testet e pérshkruara nga
standardet relative si dhe qé materiali i prodhuar pérmbush né ¢do aspekt kérkesat e
Kontratés. Kontraktori do té informojé Inxhinierin Supervizor pér emrin e palés sé kontrollit
gé ai synon té angazhojé dhe pér kété merr aprovimin e Inxhinierit Supervizor.

248  Testimi dhe magazinimi i tubave né sheshin e ndértimit

Cdo material i siguruar nga Kontraktori do té ruhet né njé zoné té duhur magazinimi, né
varési té aprovimit té Inxhinierit Supervizor. Kontraktori do t&€ ndértojé njé zoné té rrethuar
me gardh dhe té kycur ku do té dorézohen té gjithé tubat, rakorderité, valvulat dhe pajisjet e
tjera té tubave si duhet té& mirémbajé strehén (apo kapanonin/kontenierin) me madhési dhe
kapacitet t& mjaftueshém pér té ruajtur materialet e pér t'i mbrojtur nga efektet atmosferike.
Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér pastrimin, rrafshimin dhe mbylljen e vendit té
magazinimit si dhe do té sigurojé té gjithé siguriné e nevojshme.

Kontraktori, me kostot e tij, do té kryejé té gjithé testet e nevojshme pér té siguruar gé ¢do
tub, rakorderi, valvul dhe pajisje tjetér €shté né pérputhje me Kontratén. Inxhinieri Supervizor
mund té jeté déshmitar i testeve por pa marré pérsipér pérgjegjési pér materialet. Kontraktori
do té lejojé né ¢do kohé hyrjen e Inxhinierit Supervizor né ¢do vend pér inspektim dhe
testim.

Kontraktori do mbajé shénime té detajuara né formatin e aprovuar nga Inxhinieri Supervizor
pér té gjithé tubat, rakorderité dhe pajisjet e tjera, duke treguar sasité e secilit lloj gé:

a) Eshté marré nga Kontraktori gjaté punimeve

b) Eshté deklaruar gjaté dorézimit si me defekt, démtuar apo mangét
c) Eshté prishur, démtuar ose humbur gjaté punimeve

d) Ka tepruar ndaj kérkesave dhe mbahet nga Kontraktori

Té tilla shénime do té azhornohen e do i dorézohen Inxhinierit Supervizor cdo muaj nga
Kontraktori. Kontraktori do té plotésojé sipas udhézimeve té Inxhinierit Supervizor largimin,
riparimin ose zévendésimin e ¢do tubi, rakorderie apo valvule gé éshté véné re se éshté me
defekt, démtuar apo gé mungon.



249 Trajtimi i materialeve dhe tubave
2491  Trajtimi dhe transporti i materialeve dhe tubave

Dakordésimet e Kontraktorit lidhur me trajtimin, ngritjen e transportin e tubave, rakorderive,
etj. duhet té sigurojné gé kéto sende té sillen né vendin e tyre pérfundimtar né sheshin e
ndértimit t& padémtuar dhe né gjendje té miré. Tubat dhe rakorderité e rénda do té trajtohen
me kujdesin mé té madh dhe Kontraktori do té sigurojé vinga e pajisje té tjera té aprovuara
nga Inxhinieri Supervizor kudo gé éshté e nevojshme pér té ngritur ose ulur tuba apo pajisje
té tjera té vecanta. Pér trajtimin e tubave do té pérdoren rripa kanavacé, rripa gome ose
rakorderi té vecanta té formuara pér t'u pérshtatur me skajet e tubave. Grepat e vingurave
nuk duhet té ngrené tuba dhe as nuk duhet té ulin ose té térheqin.

Lartésia e ngarkesés pér materialet do té pércaktohet nga rekomandimet e prodhuesit dhe
aprovohet nga Inxhinieri Supervizor. Litarét ose rregullimet e tjera té lidhjes duhet té
sigurojné secilén ngarkesé né ményré qgé tubat t& mos Iévizin apo té gérvishten dhe duhet té
pérdoret mbushja adekuate pér té siguruar gé tubi t& mos démtohet nga kéto bashkime.

2492 Grumbullimi i tubave

Kur tubat do té dorézohen e grumbullohen né vendet e caktuara pérgjaté aksit té linjés sé
tubave, zonat ku tubat duhet té grumbullohen, sipas udhézimit té Inxhinierit Supervizor do té
sheshohen nga Kontraktori me kostot e tij pér té siguruar njé sipérfaqe t&€ géndrueshme.

2493  Shpérndarja e tubave né sheshin e ndértimit

Gjaté shpérndarjes sé materialit né vendin e punimeve, ¢do pjesé do té shkarkohet ngjitur
ose afér vendit ku do té trasohet. Unazat pér nyjet e tubave duhet té ruhen dhe mbrohen né
njé ményré té pérshtatshme pér té parandaluar prishjen. Kontraktori do t& mbajé tubat dhe
pajisjet e pastra gjaté punimeve. Papastértité, mbeturinat ose materiale té tjera té huaja
duhet té higen nga pjesa e brendshme e tubit dhe nyjeve pérpara instalimit.

2494 Inspektimi pérpara instalimit té tubave

Té gjithé tubat dhe materialet duhet té kontrollohen me kujdes dhe té inspektohen pér carje
apo prishje té tjera ndérkohé gé rriné pezull mbi kanal menjéheré para instalimit né
pozicionin pérfundimtar. Materiali i véné re se éshté démtuar ose me defekt do té refuzohet
dhe higet nga vendi. Fashaturat dhe foleté e skajeve e té tubave duhen shqyrtuar me kujdes
té veganté. Tubat e démtuar do té lihen ménjané pér inspektim nga Inxhinieri Supervizor i cili
porosit riparime korrigjuese ose refuzon materialet e démtuar. Cdo material me defekt ose i
démtuar, duhet zévendé&suar me materiale té reja ose té riparohet, pa kosto shtesé.

2495 Prerja e tubave

Tubi do pritet bazuar né matjet e béra né vend dhe né ményré té rregullt e pa démtuar tubin.
Prerjet duhet té jené té Iémuara, té drejta e né kénd té drejté me aksin e tubit. Prerja e tubit
duhet béré me sharré hekuri té dhémbézuar, sharré elektrike me teh geliku apo disge
prerése. Metoda e prerjes sé tubit duhet té jeté e pranueshme pér Inxhinierin Supervizor.

2496  Zbritja e tubave né kanal

Tubi do té trajtohet me pajisje t& miratuara projektuar pér té parandaluar démtimin e tubit e
veshjes sé jashtme. Kabllot, zinxhirét, grepat ose shufrat metalike té zhveshura nuk do té
lejohen té jené né kontakt as me veshjen e jashtme, as me té brendshmen. Nése ndodh
démtimi i tubacioneve, rakorderive ose aksesoréve té tubave gjaté instalimit, Kontraktori do
té pérballojé shpenzimet e riparimit dhe zévendésimit.



2410 Instalimi i tubave

24101  Trasimiilinjés sé tubave

Inxhinieri Supervizor do té pércaktojé aksin e tubit. Ai rezervon té drejtén pér té ndryshuar
ose braktisur ndonjé pjesé té gjurmés sé tubave té treguar né Vizatime Teknike dhe
Kontraktori do té trasojé tubat né pérputhje me ¢do ndryshim gé Inxhinieri Supervizor mund
té Iéshojé. Vizatimet Teknike tregojné akset dhe kuotat e péraférta né té cilat do té trasohet
tubi dhe mund té jené subjekt i ndryshimeve nga Inxhinieri Supervizor né vend. Para se té
pércaktojé ndonjé pjesé té tubit, Kontraktori do té bé&jé njé inspektim né vend shogéruar me
Inxhinierin Supervizor dhe do té& marré prej tij udhézime né kété drejtim.

24102  Kérkesat pér trasimin e tubave

Tubat duhet t€&€ vendosen né kanalet e gérmuar e mé pas té rimbushen me mbulesén e
pérshkruar dhe gjerésiné minimale si¢ specifikohet né Specifikimin e Punimeve Civile. Té
gjithé tubat duhet té vendosen né pérputhje me rradhén, kuotat dhe pjerrésité e autorizuara
pérfundimtare té Inxhinierit Supervizor. Linja e pérfunduar do té kalojé drejtpérdrejt midis
pusetave ose strukturave té veprave. Té gjithé tubat do té vendosen nga poshté lart, pérveg
rasteve kur drejtohet ndryshe nga Inxhinieri Supervizor.

Tabani i kanaleve duhet pérgatitur e rrafshuar pér té siguruar njé mbaijtje té forté uniforme né
té gjithé gjatésiné e tubave. Kontraktori do té€ informojé Inxhinierin Supervizor paraprakisht
kur kuotat e formimit t& kanaleve do té jené gati pér inspektim. Asnjé trasim i tubave nuk do
té lejohet derisa tabani i kanalit té jeté inspektuar dhe aprovuar nga Inxhinieri Supervizor.

Tubi do té pozicionohet dhe shtrihet né kanal né formén e aprovuar dhe né aksin e duhur.
Para se té pozicionohet, ¢do tub duhet shqyrtuar plotésisht pér té siguruar gé nuk ka defekte
dhe gé jané hequr té gjitha papastértité brenda tij. Kontraktori do té vendosé tubin né
pérputhje me praktikén profesionale dhe do té instalojé té gjithé rakorderité e pajisjet e
vecanta gé mund té jené té nevojshme pér kryerjen e duhur té punimeve. Kontraktori do té
bashkojé tubat né pérputhje me Specifikimet Teknike dhe pélgimin e Inxhinierit Supervizor.

24103 Trasimi i tubave HDPE té brinjézuar (linjat me gravitet)

Tubat duhet té vendosen me saktési né aks dhe kuoté dhe té bashkohen né ményrén e
aprovuar. Tubat duhet té vendosen né shtratin e mbushur, pjerrésuar e té pérfunduar té
kanalit. Fashat dhe foleté e tubave duhet té vendosen me fole né skajin mé té larté. E gjithé
zona brenda dhe jashté gé formon bashkimin e tubave dhe rakorderive duhet té pastrohet
plotésisht para trasimit. Do té sigurohet cdo masé paraprake pér té parandaluar hyrjen e
materialeve té huaja né tuba. Gjaté punimeve té trasimit asnjé mbetje, mjet ose material
tjetér nuk duhet té vendoset né tub. Tulla apo materiale té tjeré té forté nuk duhen vendosur
nén tuba pér mbhéshtetje té pérkohéshme, pérveg kur duhet siguruar njé shtrat betoni.

Pas vendosjes sé njé gjatésie té tubit né kanal, skaji i fashaturés do té gendérzohet né fole
dhe tubi do té sforcohet e do té sillet né aksin dhe pjerrésiné e sakté. Tubi duhet té sigurohet
né vend me materialin e aprovuar pér mbushje. Tubat duhet t& vendosen né ményré té tillé
gé i gjithé trupi i tubit té jeté né kontakt me shtratin. Duhet t& merren masa paraprake pér té
parandaluar hyrjen e papastértive né hapésirén e bashkueséve. Linja e pérfunduar do té
vazhdojé drejt midis bérrylave dhe kthesave e do té mbahet saktésisht njé pjerrési uniforme.
Té gjithé tubacionet duhet té inspektohen dhe aprovohen nga Inxhinieri Supervizor pérpara
se té testohen dhe té mbulohen pérfundimisht.



2411  Pusetat e rrjetit dhe té kontrollit

Kur pérdoret termi “puseté”, referohet né ményré té njéjté pér ndértimin e pusetave té rrjetit,
pusetave shkarkuese, pusetave té inspektimit dhe t& ngjashme. Pusetat do té vendosen si¢
tregohet né Vizatime Teknike ose drejtohen nga Inxhinieri Supervizor.

Pusetat e betonit né vend dhe pusetat e inspektimit duhet té jené né pérputhje me kérkesat
e specifikuara punimet e tokés dhe punimet e betonit, sipas po kétij Specifkimi. Pusetat tip
dhe pusetat e inspektimit t& vendosura né rrjetin e kanalizimeve duhet té& béhen prej betoni
té hedhur né vend sipas pérmasave treguar né Vizatime Teknike. Do té zbatohet ¢imento
rezistente ndaj sulfatit vetém né rastin e pusetave ose dhomave té cilat jané né kontakt me
ujé té ndotur dhe agresiv kimikisht. Pérve¢ nése specifikohet ndryshe, pusetat tip dhe
pusetat e inspektimit t&é vendosura né rrjetin e kanalizimit duhet t& béhen si¢ tregohet né
Vizatime Teknike e né pérputhje me kérkesat e DIN EN 1917 (Pusetat dhe puset e
inspektimit té& béra prej betoni, betoni me fibér ¢eliku dhe beton té armuar).

Té gjitha pusetat dhe pusetat e inspektimit duhet té vendosen né drejtime té ndryshme, qofté
horizontalisht ose vertikalisht, dhe té lidhura me linjat e kanalizimeve. Ato do té ndértohen
me tuba hyrése dhe dalése té betonuar mjeshtérisht dhe sic duhet, t& kompletuar me baza,
kémbéza prej hekuri té veshura me polietilen dhe kapaké pusetash si¢ specifikohet kétu dhe
tregohet né Vizatime Teknike.

24111  Kapakét e pusetave

Né rastet kur pusetat ndohen né rrugé té asfaltuara ose té betonuara, larg zonés sé sheshit
té brendshé&m té objektit do t& pérdoren kapakét prej gize. Kapakét dhe kornizat prej gize té
pusetave duhet té jené né pérputhje me DIN 4271, BS 497 dhe EN 124 pér materialet dhe
punétoriné dhe i nénshtrohen miratimit té Inxhinierit Supervizor. Té gjithé kapakét duhet té
ajrosen pérveg rasteve kur specifikohet ndryshe dhe né sipérfagen e tyre shénohen me
fialén “Kanalim i Ujérave Atmosferike”. Klasa e rezistencés sé kapakut ndaj ngarkesave do
té jeté D400 pér pusetat gé ndodhen né rrugét e asfaltuara e me ngarkesé trafiku dhe C250
né vende pa ngarkesa.

24112 Ndértimi i pusetave

Kontraktori do ndértojé pusetat né kuotat, pérmasat e format e treguara né Vizatime Teknike
ose si¢ drejtohet nga Inxhinieri Supervizor. Ndértimi i pusetave duhet té jeté si¢ tregohet né
detajet e pérgjithshme teknike dhe pérfshin:

a) Shtresé zhavorri

b) Shtresé betoni té varfér C12/15

c) Soleté dyshemeje té pusetés té derdhur né vend, me pérmasa si¢ tregohet né Vizatime
Teknike dhe klasé betoni C25/30

d) Mure anésore té pusetés té ndaré nga dyshemeja me fuga betonimi, me pérmasa sig
tregohet né Vizatime Teknike dhe klasé betoni C25/30

e) Kulmii mbérthimit t& kapakut dhe kreshta e kapakut, né kuotat si¢ tregohet né Vizatime
Teknike, pérveg nése drejtohet ndryshe nga Inxhinieri Supervizor

f) Ndértimi né vend dhe zhytja e skajeve té tubit (ndértim i papérshkueshém nga uji) dhe
kémbézat prej hekuri né pozicionet e pércaktuara né Vizatime Teknike. 1zolimi do té
béhet sipas detajit teknik t& dhéné&, duke pérdorur lla¢ cimentoje té pércaktuar po sipas
kétyre Specifikimeve

g) Ngjeshje, formim i miré dhe Iémim i tabanit té pusetés me mistri, sipas llojit té formés
standarde té pércaktuar né detajin tip té pusetés

h) Vendosja e kapakéve té pusetave, pérfshi kornizat






25  Punime shtresash

2511 Shtresat bazé dhe nénbazé

Shtresat bazé dhe nénbazé pérbéhen nga njé pérzierje e materialeve granulmetrike té
stabilizuara pérmes ngjeshjes dhe lidhjes natyrore, t& pérbéra nga réra e hollé gé kalon né
sitén UNI 0.4. Agregati mund té pérbéhet nga zhavorr natyror dhe/ose shkémbinj té
thérmuar apo materiale granulometrike té siguruara né vend, brenda apo jashté sheshit té
ndértimit, ndérsa materiali i shtresés sé bazes duhet té jeté agregat gélgeror i thyer.

Trashésité qé do u caktohen kétyre shtresave jané té percaktuara né Vizatime Teknike, por
gé mund té ndryshohen nga Inxhinieri Supervizor, né lidhje me kapacitetin mbajtés té
tabanit. Materiali do té shpérndahet né shtresa té nj€pasnjéshme, secila prej té cilave nuk
duhet té keté njé trashési té pérfunduar mé té madhe se 20 cm dhe mé té vogel se 10 cm.
Materiali i ndértimit, pas korrigjimeve dhe pérzierjeve eventuale, do té jeté né pérputhje me
karakteristikat e méposhtme:

Sita Kérkesat e madhésisé sé kokrizave Kalueshmeria % me peshé

Nénbazé Bazé

71 mm 100 100
40 mm 75-100 95-100
31.5mm 60-87 85-97
20 mm 50-80 65-90
10 mm 35-67 40-75
5 mm 25-55 30-63
2mm 15-40 20-45
0.4 mm 7-22 10-25

0.075 mm 2-10 2-10

Tabelé: 2-12 Specifikimet e kokrrizave té shtresés bazé dhe nénbazé




a) Agregati i shtresés pérfundimtare nuk duhet té jete mé shumé se 71 mm, si edhe nuk duhet
té keté njé forme té rrafshét, té pérzgjatur apo shtresézuar

b) Madhésia e kokrrizave duhet té jeté brenda kufijve té tabelés sé mésipérme dhe té keté njé
kurbé té vazhdueshme dhe uniforme, pak a shumé paralele me até té kurbave kufizuese

¢) Raporti midis materialit gé kalon sitén 0.075 mm dhe materialit gé kalon sitén 0.4 mm
duhet té jeté mé pak se 2/3 pas ngjeshjes

d) Humbja né peshé né provén e Los Anxhelos-it té kryer né fraksione té vecanta duhet té
jeté mé pak se 40 % pér nénbazén dhe 30 % pér bazén

e) Ekuivalenti i rérés i matur né grimcat gé kalojné né sitén 4 mm duhet té jeté midis 25 dhe
65 (CNR 27-1972). Kjo prové do té béhet edhe pér materiale gé jané pérfituar pas
ngjeshjes. Kufiri i sipérm i ekuivalentit té rérés (65) mund té ndryshohet nga Inxhinieri
Supervizor né varési té burimeve dhe karakteristikave t&€ materialeve

f) Pér té gjithé materialet qé kané ekuivalent té rérés brenda kufirit 25-30, Inxhinieri
Supervizor do té kérkojé né té gjithé rastet (edhe né qofte se pérzierja pérmban mé
shume se 60 % té peshés sé elementéve té thérmuar) verifikimin e indeksit t¢ CBR-sé
sipas pikés mé poshté

g) Indeksi CBR (1), pas 4 ditésh njomjeje/qulljeje né ujé (t&€ bera me materiale gé kalojne né
sitén 25 mm) duhet té jeté mbi 50 pér nénbazén dhe 100 pér shtresén bazé. Gjithashtu,
kérkohet gé ky kusht té verifikohet brenda pérgindjes q=2 % té pérmbaijtjes optimale té
lagéshtisé sé ngjeshjes

Né rast se pérzierjet pérmbajné mbi 60 % me peshé té elementeve té thyer me fage té
mprehta, pranimi do té bazohet né karakteristikat teknike té dhena né pikat, a), b), c), d) dhe
€) mé sipér, me pérjashtim té rastit kur ekuivalenti i rérés éshté midis 25 dhe 35, kur prova e
CBR-sé éshté e detyrueshme.

Kuota e vendosjes sé shtresés nénbazé ose bazé do te keté ngritjen, ngritjen e mesit té
rrugés, profilin dhe ngjeshjen e specifikuar dhe nuk do té& pérmbajé asnjé lloj materiali té
huaj. Materiali do té shpérndahet né shtresa té njé trashésie gé nuk do i kalojé 20 cm dhe gé
nuk duhet té jeté mé e vogel nga 10 cm trashési e pérfunduar. Pas ngjeshjes duhet té jeté
uniformisht e pérzier, pa treguar asnjé shenjé ndarjeje t&€ komponentéve té tij. Sa heré do té
shtohet ujé pér té arritur p€rmbajtjen e duhur té lageshtirés sipas densitetit t& kérkuar, kjo do
té béhet me mjete spérkatése.

Pér kété qgéllim, kétu specifikohet gé té gjithé veprimtarité e mésiperme nuk do té zhvillohen
né rastet kur kushtet e mjedisit (shi, débore, acar) jané té tilla gé démtojné cilésiné e
shtresés sé ngjeshur. Megjithaté, né rast se kemi té béjmé me njé demtim si pasojé e
mbilagies apo me démtime si rezultat i acarit, shtresa e démtuar do té higet dhe rindértohet
nén kujdesin dhe me shpenzimet e Kontraktorit. Materiali i gatshém pér ngjeshje duhet té
keté né cdo piké pérbérjen kokrrizore té specifikuar. Pér ngjeshjen dhe dorén e fundit do té
pérdoren té gjithé rulat ose rulat pneumatiké. Pérshtatshméria e rulave dhe metodave té
ngjeshjeve pér ¢do rast do té pércaktohet nga Inxhinieri Supervizor me njé prové
eksperimentale duke pérdorur pérzierjet e pérgatitura pér até kantier (provat e ngjeshjes).

Cdo shtresé do té ngjeshet me njé densitet minimal né vend prej 95 % té densitetit maksimal
té pérftuar nga prova e modifikuar AASHTO pér shtresén nénbazé dhe 98 % pér shtresén
bazé, kur ekzistojné té dyja. Né rast se kemi té béjmé vetém me shtresén nénbazé té
asfaltit, vlera e ngjeshjes do té jeté 98 %. Vlera e modulit Mg brenda kufirit 0.15-0.25 N/mm?
nuk do té jeté mé e vogél se 150 N/mm? nén shtresén e asfaltit. Sipérfagja e pérfunduar nuk
do té ndryshojé nga profili i projektimit me mé shume se 1 cm.

Trashésia do té jeté si¢ specifikohet dhe kontrollohet me njé frekuence prej sé paku dhjeté
pikash té rastésishme pér hektar té sipérfages sé pérfunduar, me njé tolerance ku gé té jeté



5% me kusht gé kjo diferencé té ndodhe vetém né 10% ose mé pak té matjeve. Né shtresat
e nénbazés dhe bazés sé asfaltit, t& ngjeshura né pérputhje me specifikimet e mésipérme
késhillohet té procedohet me zbatimin e shtrimit t&€ asfalteve pa lejuar krijimin e njé intervali
tepér té gjaté kohor té kalojé nga té dyja fazat e punés, gjé qé mund té sjellé paragjykime té
vlerave té kapacitetit mbajtés té arritura nga shtresat bazé dhe nénbazé té asfaltit pas
ngjeshjes. Kjo bé&het pér té eliminuar mundésiné e hegjes, disintegrimit dhe shképutjes se
materialeve té hollé té€ pjesés sipérfagésore té shtresave nénbazé dhe bazé, gé nuk jané té
mbrojtura si¢ duhet nga trafiku dhe agjentét atmosferiké. Né rast se do té ishte e mundur té
vijohej menjéheé nga puna pér ndértimin e shtresave té asfaltit, do té ishte e késhillueshme
té shtrohej njé shtresé emulsioni bituminoz i saturuar me réré pér té mbrojtur sipérfagen e
sipérme té shtresave bazé dhe nénbazé té asfaltit apo pér té siguruar masa té ngjashme
mbrojtése. Inxhinieri Supervizor rezervon té drejtén té kerkojé prova té tjera kontrolli
pikérisht pérpara shtrimit té asfaltit, si edhe té kérkojé ngjeshjen e métejshme né rast se ka
humbur densiteti i kérkuar.

2512 Vijézimet

Punimet konsistojné né realizimin e vijézimeve té trafikut mbi sipérfagen e asfaltuar té
pérfunduar, né pérputhje me kéto specifikime, né vendet dhe né dimensionet e treguara né
Vizatime Teknike ose si¢ udhézohet nga Inxhinieri Supervizor. Kontraktori do té sigurojé, me
shpenzimet e tij, kur kérkohet nga Inxhinieri Supervizor, gertifikatén e prodhuesit ose té njé
laboratori té miratuar.

Zona gé do té vijézohet do té pastrohet dhe té lirohet nga papastértité. Kjo mund té béhet
me fshirje ose me metoda té tjera té pranueshme ose metoda té pranueshme pér Inxhinierin
Supervizor. Shiritat kufizues anésoré do té jené me gjerési 10 cm ndérsa shiriti i mesit do té
jeté 15 cm i gjeré. Kur vija e mesit éshté e ndaré né segmente, té cilat do té jené 3 metér té
gjaté boshllége 4.5 m, ose si¢ mund té udhézohet ndryshe nga Inxhinieri Supervizor.

Simbolet dhe gérmat do té vendosen nga Kontraktori sipas Vizatimeve Teknike. Té gjitha
vijézimet duhet té pérfagésojné njé vijé té dalluar garté, uniforme dhe té pastér. Té gjitha
vijat té cilat nuk dalin uniforme dhe me pamje té kénagshme, si ditén ashtu edhe natén, do
té korrigjohen nga Kontraktori me shpenzimet e tij.

Shenjat do té realizohen me makineri té pranueshme pér Inxhinierin Supervizor. Makina e
vijézimit duhet té jeté me spérkatje dhe né gjendje pér té aplikuar né ményré té kénagqshme
lyerjen me presion me njé uniformitet népérmjet spérkatjes me ané té hundézave direkt né
sipérfagen e asfaltuar.

Cdo makiné duhet té jeté né gjendje té aplikojé né té njéjtén kohé dy shirita. Cdo hundéz
duhet té keté njé koké shpérndarése mekanike dhe duhet t& shpérndajé bojén né njé
ményré uniforme me njé kohé té specifikuar. Cdo hundéz duhet té pajiset gjithashtu me
tregues té pérshtatshém gé konsistojné né njé mbulesé metalike ose fluks ajri.

Boja duhet té pérzihet plotésisht pérpara aplikimit, dhe do té aplikohet kur temperatura e ajrit
té jeté mbi 5°C mbi njé sipérfage té pastér dhe té thaté. Shkalla minimale e aplikimit do té
jeté jo mé pak se 0.5 liter pér metér katror té sipérfages sé lyer, me njé trashesi minimale té
filmit té tharé prej 0.5 mm.

Shenijat paralajméruese do té vendosen kur lyerja éshté né progres dhe trafiku nuk do té
lejohet té kalojé mbi bojén e njomé. Cdo shirit i prekur nga trafiku, ose ¢do shenjé gé nuk
pérputhet me kérkesat e Inxhinierit Supervizor do té higet dhe rilyhet me shpenzimet e
Kontraktorit.

Sipérfagja neto né metér katror e shenjave té lyera té trafikut do té paguhet pér zérat e
pagueshém té Preventivit, ¢mimi i té cilave dhe pagesat do té jené kompensim i ploté pér



furnizimin dhe vendosjen e té gjithé materialeve, pér té gjithé fuginé punétore, pajisjet,
makinerité, mjetet e punés dhe ndihmése pér té pérfunduar punén e pérshkruar né kété
seksion té specifikimeve.






252  Sipérfaget prej betoni

Sipérfaget e shtruara me beton mund té jené sheshe ose rrugé betoni. Kéto sipérfage kané
né pérgjithési njé nénshtresé zhavorri dhe njé soleté betoni té armuar, me trashési té
specifikuar né Vizatime Teknike.

Nénshtresa prej zhavorri nuk duhet té jeté kurré mé e vogél se 10cm. Ajo do té hidhet e mé
pas nivelohet me rul vibrues. Kontraktori do té sigurohet qé shtresa e hedhur e zhavorrit té
nivelohet dhe ngjeshet miré, si dhe té arrihet pjerrésimi i dhéné né Vizatime Teknike. Ky
pjerrésim duhet té jeté 1.0-2.5%.

Soleta prej betoni té armuar do té vendoset direkt mbi nénshtresé, e derdhur né vend.
Kontraktori do té sigurojé gé soleta e vendosur té keté fuga betonimi, miniumi ¢do 10 metér
kur betonohet rrugé kalimi dhe né njé rrjet prej 10 metrash né té dy drejtimet kur betonohet
shesh me pérmasa té médha.

Trajtimi kryesor i sipérfages sé€ betonit duhet té realizohet me trajtim helikopter sipérfagje, né
ményré gé té arrihet njé fage uniforme, pa deformime, xhepa ajri dhe imperfeksione.

Gjithsesi, kjo sipérfage duhet pastruar dhe |émuar, pér té arritur kérkesat arkitekturore.
Rregullimi pérfundimtar i sipérfages duhet béré me lla¢ ¢imentoje fin ose mikrogimento. Kjo
sipérfage e pérfunduar duhet té jeté mjaft e imét, e rrafshét, pa imperfeksione, duke véné né
pah teksturén e ¢imentos ose mikrogimentos sé lustruar.

Né asnjé rast sipérfagja nuk duhet té jeté aq e Iémuar sa té mos krijojé férkimin e nevojshém
pér kémbésorin. Nén udhézimin e Inxhinierit Supervizor, do té kontrollohet sipérfagja dhe
nuk duhet té pranohet njé sipérfage e rréshgitshme. Gjithashtu, pérdorimi i fshesés pér
ashpérsimin e sipérfages né drejtim pingul me rrugét nuk do té lejohet, vetém nése drejtohet
ndryshe nga Inxhinieri Supervizor.

253  Gjeotekstilet

Kontraktori duhet té sigurohet fillimisht gé punimet né sipérfage kané pérfunduar né kuotat
dhe pjerrésité e dhéna né Vizatimet Teknike. Sipérfagja duhet té jeté e pastér, pa
deformime, gunga, gropa dhe vegjetacion té mbetur.

Pas inspektimit dhe konfirmimit nga ana e Inxhinierit Supervizor, Kontraktori do té& procedojé
né hapin e rradhés, i cili €shté shtrimi i njé shtrese prej gjeotekstili.

Tipi i gjeotekstilit t& pérdorur duhet té jeté i paendur (non-woven) me gramaturé té
pércaktuar né Vizatime Teknike.

Materiali i pérdorur duhet té plotésojé kushtet e fortésisé sipas EN ISO 10319 (Gjeosintetika

- Prova e térhegjes né gjerési té ploté) dhe kushtet e pérshkueshmérisé nga uji sipas ISO
11058 (Gjeotekstilet dhe produktet e lidhura me gjeotekstilet - PE&rcaktimi i karakteristikave té
pérshkueshmérisé sé ujit normal né plan, pa ngarkesa).

Duhet té dérgohet prané Inxhinierit Supervizor pér miratim, pérpara se té pérdoret si

material. Materiali (rulonat e gjeotekstilit) duhet magazinuar miré dhe té garantohet gé nuk
éshté i démtuar apo té keté carje apo grisje né pélhurén e gjeotekstilit.

Gjeotekstili i démtuar nuk do té pérdoret né punime dhe Inxhinieri Supervizor ka té drejtén ta
kthejé mbrapsht si material.

254 Sipérfaget me pllaka betoni

Sipérfaqet e realizuara me pllaka betoni pérdoren pérgjithésisht né trotuare, rrugé
kémbésorésh dhe sheshe. Kéto sipérfage jané mjaft t& pérshkueshme ndaj ujérave
atmosferiké pér shkak té konfigurimit té tyre. Pjesét pérbéré té paketés sé sipérfageve té
shtruara me pllaka betoni jané si vijon:



Nénshtresa prej zhavorri, e cila nuk duhet té jeté kurré mé e vogél se 10cm vendosur mbi
bazament té forté cakélli dhe guri kave. Nése bazamenti ekziston dhe gjykohet nga ana e
Inxhinierit Supervizor té jeté e forté, atéhere kalohet tek shtresa e zhavorrit. Ajo do té hidhet
e mé pas nivelohet me rul vibrues. Kontraktori do té sigurohet gé shtresa e hedhur e
zhavorrit té nivelohet dhe ngjeshet miré, si dhe té€ arrihet pjerrésimi i dhéné né Vizatime
Teknike. Ky pjerrésim duhet té€ jeté 1.0-2.5%.

Né varési té vendodhjes dhe nése kjo sipérfage e shtruar me pllaka mund té jeté projektuar
pér té mbajtur mbi té, né raste té rralla, ngarkesa té médha.

Trajtimi kryesor i sipérfages sé betonit duhet té realizohet me trajtim helikopter sipérfagje, né
ményré gé té arrihet njé fage uniforme, pa deformime, xhepa ajri dhe imperfeksione.

Pllakat prej betoni duhet té jené me ngjyré dhe pérmasa si¢ detajohet né Vizatime Teknike.
Do té vendosen mbi shtresén e rérés né rradhén dhe formén e pércaktuar e mé pas té
nivelohen dhe puthiten sa mé drejt té jeté e mundur.

Pas nivelimit, fugat e vogla mes pllakave fginje do t&€ mbushen me réré té imét e cila hidhet
mbi pllaka e mé pas shpérndahet me njé fshesé. Pasi fugat té€ jené mbushur miré, réra e
tepért duhet hequr dhe e gjithé sipérfagja duhet pastruar.

255  Shtresé me material sintetik pér fusha sportive té jashtme

Fushat e jashtme sportive duhet té vishen me njé shtresé té posacme boje sistetike me bazé
rezine akrilike, me veti antireflektuese (ndaj ndricimit) dhe kundra rréshqitjes (té ofrojé férkim
té miré sipérfagésor), bojé kjo gjithashtu e posagme pér pérdorim me funksion té
shuméfishté ambjenti sportiv (pér fusha té jashtme té pérbashkéta sportive).

Boja e pérdorur duhet t& mundésohet nga ana e prodhuesit té jeté me 3 shtresa: shtresa
bazé, shtresa lidhése dhe shtresa pérfundimtare, Té treja kéto bojéra duhet té jené bojéra
sintetike me bazé rezine akrilike. Ajo duhet té jeté e Iéngshme viskoze dhe e paketuar né
kova apo barrela. Duhet mbaijtur larg drités dhe nxehtésisé, né ambjente pa lagéshti dhe
temperatura si¢ specifikohet nga prodhuesi.

Pérzierja e bojés (cilado shtres€) me ujé apo aditivé té tjeré do té béhet vetém nése
materiali i furnizuar nga prodhuesi e lejon kété gjé dhe nése po, masa e lejuar nga prodhuesi
nuk duhet té tejkalohet né asnjé rast. Shtresa e pérfunduar e bojés duhet té plotésojé
kushtet e gérryerjes nga férkimi sipas standardit DIN 53778, kriteret e fortésisé dhe
rezistencés materiale sipas DIN 53504 dhe filtrueshméri t€ ulét, si¢ diktohet né EN 1062-3.

Shtresa bazé aplikohet e para, direkt mbi shtresén e pérfunduar té platformés sportive
(beton ose asfalt) me dy duar, té dyja me trashésiné dhe densitetin e dhéné nga prodhuesi.
Sipérfagja duhet té jeté pastruar plotésisht nga papastértité, mbeturinat, gjethet apo shtresa
e pluhurit né ményré gé té procedohet me lyerjen. Koha e pritjes pér tharjen, mpiksjen dhe
vazhdimin e lyerjes né dorén e dyté do té€ jeté e njéjté me até té specifikuar nga prodhuesi.

Mbi shtresén e dyté té bazés vendoset shiresa lidhése, e cila bén lidhjen e bazés me
shtresén pérfundimtare. Shtresa pérfundimtare éshté shtresa qé jep ngjyrén, ashpérsiné dhe
kundrareflektueshmériné e kérkuar. Ngjyra e zgjedhur duhet té jeté e njéjté me até té
pércaktuar né projektin arkitektonik dhe né pamundési té arritjes sé ngjyrés sé njéjté, me
miratimin e Inxhinierit Supervizor, duhet dakordésuar zgjedhja e njé ngjyre té pérafért.

Paketa e ploté e shtresave té lyerjes (dy duar bazé, lidhés dhe pérfundimtare) nuk duhet té
jené mé pak se 2.0 kg/m?. Lyerja do té kryhet nga persona té kualifikuar, duke pérdorur
pajisje apo makineri té posacme ose si¢ sugjerohet nga prodhuesi i bojés. Té gjitha pajisjet
dhe mjeshtéria e lidhur me procesin e lyerjes sé fushés do i nénshtrohen miratimit nga
Inxhinieri Supervizor.



Né ¢do cast gjaté fazés sé lyerjes sé fushés (nga nisja deri né pérfundimin e ploté) fusha do
té rrethohet dhe nuk do té lejohet hyrja apo kalimi i asnjé personi, pérve¢ personave té
autorizuar pér té punuar me shtresén né fushé. Kontraktori duhet té marré masa gé fusha té
mbetet e pastér deri né pérfundimin e saj dhe ajo duhet té dorézohet pa defekte dhe
imperfeksione té shkaktuara nga faktoré té jashtém jo atmosferiké.

Lyerja dhe punimi né kohé me shi apo me shumé eré nuk do té lejohet. Gjithashtu lyerja né
sipérfaqge té lagéshta nuk do té lejohet. Té monitorohet temperatura dhe lagéshtia né ajér, e
cila gjithashtu duhet té jeté brenda vlerave té lejuara nga prodhuesi pér aplikimin e bojés, né
té kundért bojatisja nuk do té realizohet.

Cdo dém i shkaktuar nga faktoré atmosferiké gjaté fazés sé lyerjes, qofté nga shiu apo
materialet e huaja té sjella nga era e forté, do té riparohet nga Kontraktori me kostot e tij.

256  Tapeti prej bari artificial

Tapeti i barit artificial duhet té jeté njé material kompozit, i pérbéré nga fibra kryesore prej
polietileni dhe taban polipropileni (né varési té prodhuesit) me rezistencé shumé té larté ndaj
gérryerjes dhe pérdorimit. Materiali duhet té jeté i trajtuar ndaj rrezeve ultravjollcé dhe me
lartési minimumi 25mm, nga té cilat minimumi 10mm shtresé absorbuese e goditjeve
(zbutése) prej poliuretani. Fibrat e barit artificial duhet té jeté minimumi 220 um e trashé dhe
té keté njé gjatési prej 50mm (duke nisur nga mbérthimi né strukturé tapeti).

Tapeti furnizohet me rulona, té cilét trasohen paralelisht. Ndérlidhja paralel e elementéve,
shtrimi dhe mbérthimi né bazament do té& béhet sipas udhézimeve té prodhuesit. Materiali,
mjeshtéria dhe pajisjet e pérdorura né shtrimin e tapetit do i nénshtrohen miratimit nga ana e
Inxhinierit Supervizor.

Pas instalimit, tapeti do té trajtohet me réré silici té laré, me granulometri 0.5-1.0mm, duke
pérdorur sé paku 15kg réré pér m2. Né fund do té kompletohet me shtresé gome
absorbuese SBR (stiren-butadien) me granulometri 1.0-2.5mm duke pérdorur sé paku 15kg
gomeé pér m2.

257 Sfungjerét mbrojtés

Té gjithé sfungjerét mbrojtés jané propozuar pér pérdorim né veshjen e sipérfageve
metalike, né pérgjithési profile metalike, t& vendosura shumé afér ambjenteve sportive, né
lartésiné e trupit té njeriut. Kéto veshje té posagme duhet té jené me bazé shkume
poliuretani dhe sipérfage té Ilémuar e me veshje kundra ujit nga té gjithé anét.

Mbérthimi i sfungjeréve rreth profileve mund té& béhet ose me ngjités tip velcro (nése
prodhuesi e mundéson kété gjé), né té kundért shtréngimi i elementéve dhe mbérthimi pas
mbulimit té sipérfages metalike do té realizohet me zip-ties plastike.

258  Shtresa ndenjésesh me elementé druri

Ndenjéset e stolave té€ propozuara me elementé druri, do té jené né pérmasat e dhéna né
Vizatimet Teknike, me durueshméri ndaj efekteve atmosferike, té afta pér t&€ pérmbushur
kérkesat e standardeve EN 350 dhe EN 460. Lyerja e tyre duhet t&€ béhet me bojé druri sipas
standardit EN 927-2. Elementét e drurit do té fiksohen né beton me gozhdé betoni.

259 Tabelat e basketbollit

Konstruksioni metalik mbaijtés i tabelés lidhet me tabelén me pllaké metalike, me pérmasa
dhe detaje si né Vizatime Teknike



Tabela e basketbollit duhet té jeté sipas standardit EN 1270 me pérmasa 1800x1050 mm, e
formuar nga fibér xhami me trashési 20 mm e mbuluar me reziné poliestér dhe e lyer me té
bardhé. Né pjesen e poshtme duhet té pajisjet me mbrojtesen prej polietileni. Koshi do té
jeté sipas tipit t& pérkulshém, “tilting ring”, prej celiku me rezistencé té larté, me dy susta
karikuese gé reduktojné pérplasjet. Ana e pérparme e koshit duhet té jeté prej poliuretani té
zgjerueshém ndérsa rrjeta prej nejloni.



26  Punime finiturash

261  Té pérgjithshme

Ky seksion mbulon kérkesat pér pérgatitjen e brendshme dhe té jashtme té izolimit té ri,
hidroizolimit dhe sipérfageve pérfundimtare, duke pérfshiré muret, tavanet, dyshemeté,
¢atiné dhe zona té tjera té punimeve.

Pérgatitja e sipérfages dhe té gjitha punimet do té kryhen sipas kérkesave té kétyre
Specifikimeve, standardeve pérkatése dhe rekomandimit t& prodhuesit t&é materialit, té gjitha
subjekt i miratimit t& Inxhinierit Supervizor.

Shtresat e ndryshme té izolimit dhe pérgatitjes sé sipérfages tregohen né Vizatimet Teknike.
Instalimi i materialeve dhe shtresave té ndryshme duhet té ndjeké rekomandimet e
prodhuesit dhe standardet pérkatése.

262  Dérgesat e materialeve pér miratim

Prodhuesi duhet té paragesé pér ¢cdo komponent té sistemit/shtresés/materialit p&r miratim
nga Inxhinieri Supervizor té paktén, por pa u kufizuar né sa vijon:

— ldentifikimi i sistemit t& materialeve sé bashku me emrat tregtaré.

— Vendiisynuari instalimit s& bashku me deklaratén e metodologjisé

— Kérkesat pér pérgatitjen e sipérfages.

— Pranimi i pérshtatshmérisé pér kushtet e ekspozimit mjedisor.

— Certifikatat e Standardeve (DIN, EN, ISO etj.)

— Udhézime pér pérzierjen dhe aplikimin

— Fleta e té dhénave té shéndetit dhe sigurisé

— Té dhénat e aplikimit duke pérfshiré pajisjet dhe presionet gé do té pérdoren (nése ka)
— Pérgatitjet sipérfagésore

— Kushtet kufizuese té pérdorimit

— Udhézime pér ruajtjen, trajtimin, mbrojtjen

— Deklarata e metodés sé aplikimit sé& bashku me formularét e duhur té kontrollit té cilésisé
— Kualifikimet e Furnizuesit/Aplikuesit

— Vlerat pérkatése té certifikuara sipas specifikimeve (p.sh. Vlera U pér izolim)

2621 Kualifikimi i furnitoréve dhe mjeshtérisé

Prodhuesit e materialeve té finiturave gé furnizojné punén drejtpérdrejt ose népérmijet
agjentéve ose pérfagésuesve duhet té kené sa vijon:

— Objektet e kérkimit dhe zhvillimit (lokale ose jashté shtetit) ose njé bashképunim
teknologjik me njé kompani ose organ me objekte té tilla

— Obijektet e kontrollit té cilésisé, pajisje té pérshtatshme pér prodhimin dhe sigurimin e
cilésisé

— Laboratori testues i pajisur pér té kryer té gjitha testet e kérkuara né specifikim ose
pérdorimin e laboratoréve té jashtém té pajisur né ményreé té pérshtatshme

— Stafi i shérbimit teknik té kualifikuar dhe me njohuri té pérshtatshme pér aplikimet dhe
performancat e pritshme té kérkuara nga specifikimi.

Kontraktori do té dorézojé té gjithé informacionin e lartpérmendur pér miratim nga Inxhinieri
Supervizor.

Aplikuesit e veshjes (mjeshtrat) duhet té kené sa vijon:



— Objektet e ndértuara me géllim pér aplikimin e duhur té veshjeve

— Pajisjet dhe facilitetet: kompresoré me rezervuaré ajri, matés presioni dhe rregullatoré,
filtra ajri, zorré presioni, pistoleta spérkatése, pajisje spérkatés pa ajér dhe pjesé
rezervé, kabina ose zona spérkatése pa pluhur dhe me ndrigcim té miré, rondele uji me
presion té larté, detergjent sapuni, pajisje pér larjen e duarve dhe dush, gérryes
mekanik, furca teli, mulli, instrumente pér matjen e temperaturés, lagéshtis€, matés té
vetive té bojés pér matjen e trashésisé sé veshjes, testues pushimi etj.

— Stafi dhe inspektorét e trajnuar si¢ duhet, me pérvojé dhe té afté do té jené né
dispozicion.

— Aftésia pér té siguruar dhe ngritur kabina pa pluhur dhe té mbrojtura né vendin e
aplikimit

— Aftésia pér té vendosur pajisjet dhe pajisjet e duhura né vendin e aplikimit si¢
specifikohet

Kontraktori do té sigurojé gé aplikuesi i veshjes t'i sigurojé Inxhinierit Supervizor para fillimit
té punimeve instrumente pér matjen e vetive té substratit e veshjes té renditura mé poshté:

— Instrumentet pér pércaktimin e lagéshtisé sé sipérfages.
— Termometri dhe matési i lagéshtisé

— Instrumenti pér pércaktimin e temperaturés sé sipérfages
— Instrumente me trashési filmi té€ lagésht dhe té thaté

— Testues pér pushime

— Testuesit e ngjitjes

Veshja do té kryhet vetém nga aplikuesit e specializuar né kété fushé. Lloji dhe modelet e
sakta té instrumentit pér cdo matje do té bien dakord me Inxhinierin Supervizor pérpara se té
fillojné punimet.

Aplikuesit do t& miratohen nga Inxhinieri Supervizor dhe Punédhénési pérpara se té
vazhdojné punimet pasi té€ jené kryer demonstrimet né terren dhe té vendoset standardi i
punimit. Aplikuesi duhet té jeté njé kompani e specializuar né kryerjen e punés sé kétij
seksioni e pranueshme nga prodhuesi me pérvojé té€ dokumentuar pér té paktén 3 vjet.
Performanca e kétyre aplikuesve do té vlerésohet né baza té rregullta.

2622 Dérgesa, magazinimi dhe trajtimi

Kontraktori do té transportojé, trajtojé, ruajé dhe mbrojé produktet né pérputhje me
udhézimet dhe rekomandimet e prodhuesit. Produktet do té dorézohen né vendin e aplikimit
né kontejneré té mbyllur dhe té etiketuar.

Etiketa e kontejnerit duhet té pérfshijé emrin e prodhuesit, llojin e bojés/materialit, emrin e
markés, numrin e lotit, kodin e markés, kohén e tharjes sé pérgatitjes sé sipérfages sé
aplikimeve, kérkesat e pastrimit, pércaktimin e ngjyrés dhe udhézimet pér pérzierjen dhe
reduktimin, si dhe ¢do informacion tjetér t& dobishém.

Materialet e bojés dhe veshjes duhet té ruhen né temperaturé minimale t&€ ambientit prej
15°C dhe maksimum 25°C né njé zoné té ajrosur, dhe si¢ kérkohet nga udhézimet e
prodhuesit dhe kérkesat e shéndetit dhe sigurisé.

2623 Kérkesat mjedisore, té shéndetit dhe sigurisé

Kontraktori do té sigurojé nivelin e ndrigimit 860 lux té matur nga lartésia mesatare né
sipérfagen e nénshtresés. Veshjet dhe lyerjet e jashtme nuk duhet té aplikohen gjaté shiut,
stuhive té rérés ose kur lagéshtia relative éshté jashté kufijve té lagéshtisé sé kérkuar nga
prodhuesi i produktit té bojés. Té gjitha pérgatitjet dhe veshjet né puné do té kryhen né
kushtet e méposhtme:



E veshur me njé mbulesé mbrojtése

Temperaturat e ambientit nuk jané mé té larta se 35°C
Lagéshtia relative éshté nén 85 %

Pika e kérkuar e kondesimit sipas rekomandimit té prodhuesit

Kontraktori dhe Nénkontraktorét duhet té ofrojné trajnime pér shéndetin dhe siguriné pér
stafin e tyre. Veshje mbrojtése duhet t'i sigurohen té gjithé stafit té punésuar né aktivitetet e
veshjes dhe duhet té pérfshijné&, por pa u kufizuar né pantallona té gjera, maska, respiratoré
ajri, syze, doreza, mbulesa koke, pajisje mbrojtése pér shpérthim, ¢izme mbrojtése, etj.

26.3 Materialet

2631 Polistrireni

Té gjitha aplikimet dhe materialet e polistirenit duhet té jené sipas standardeve pérkatése (si
pér shembull DIN EN 13163 - Produkte termoizoluese pér ndértesa - Produkte fabrikash té
polistirenit t& zgjeruar (EPS)). Polistireni duhet té keté njé pércueshméri termike prej 0.040
W/mK ose mé miré.

Polistireni i zgjeruar do té pérdoret pér izolimin e mureve té jashtme dhe catisé€, ndérsa
polistiren i ekstruduar pér pjesén e poshtme té ndértesés. Trashésia e té gjitha shtresave
duhet té jeté sipas vizatimeve (5 cm pér muret dhe fundin, 5 cm pér c¢atiné).

Izolimi shtesé i madhésisé dhe formés adekuate duhet té sigurohet pér skajet dhe pér té
shmangur ¢do uré tjetér t&é mundshme termike. Té gjitha shtresat izoluese duhet té pérbéhen
nga pllaka né madhési té pérshtatshme. Instalimi duhet té béhet sipas kérkesave té
prodhuesit dhe materialeve té kérkuara pér fiksim té véna né dispozicion.

2632 Koli (llaci adeziv)

| gjithé aplikimi i kolit dhe materialet duhet té jené sipas standardeve pérkatése si pér
shembull DIN EN 1308, EN 459-2.

Materialet

— Cimento: duhet té jeté né pérputhje me kérkesat e specifikimit ASTM C-150 Tipi 1 ose
standardit té ngjashém té miratuar pér cimenton normale Portland.

— Cimento e bardhé: Pérmbaijtja e kripérave té hekurit < 1%.

— Cimento e bardhé: Pérmbaijtja e kripérave té hekurit < 2,5%.

— Gélgere: té konfirmohet burimi i gélgeres me Inxhinierin Supervizor pér té siguruar qé
gélgereja té pérdoret né llag me cilési mé té larté. Té ruhet nga démtimet né vend dhe
ruhet té paktén 300 mm mbi toké né njé objekt magazinimi té papérshkueshém nga uji.

— Réré: agregat i imét me pérmbaijtje té ulét argjile té€ pérzgjedhur pér klasifikim, i mprehté
dhe pa kripéra lulézimi.

Matja e véllimit: t& maten lidhésit dhe réra sipas véllimit duke pérdorur kova ose kuti. Té
mos lejohet gé réra té grumbullohet nga thithja e uijit.

Koli
Raporti: té zgjidhen proporcione nga diapazoni i cimentos 1:3 - 1:4 dhe pér té marré ngjitje

té kénagshme - pér t'u réné dakord dhe miratuar nga Inxhinieri Supervizor né vend. Té
sigurohet sasi minimale uiji.



2633 Rrjeta pérforcuese me fibra xhami

Rrjeta e pérforcimit me fibra xhami do té pérbéhet nga njé bérthamé flete poliestér me njé
pélhuré pérforcuese prej tekstil me fibra xhami té lidhur né njérén ané ose té ngjashme me
té njéjtat veti.

Membrana duhet té jeté e papérshkueshme nga lagéshtia, fleksibél dhe t& mos ndikohet nga
alkalet kaustike. Do té pérdoren té dhénat e méposhtme teknike ose mé miré:

Pesha volumore e sipérfages - 105g/m?
Madhésia e hapjeve - 7x7 mm
Gjerésia- 1m

Gjatésia- 50 m

Rrjeta duhet té pritet né madhésiné e kérkuar né vend. Né rastin e futjeve té rrjetave,
vémendje e veganté duhet t'i kushtohet formacioneve pérkatése té qosheve. Kjo vlen pér
lidhjen me dritaret, dyshemeté, qoshet e ndértesave brenda dhe jashté dhe pérfundimin né
¢ati dhe bazé. Pér mé tepér, sipas udhézimeve té prodhuesit, do té pérdoren kéndoret dhe
shinat e propozuara. Cdo shiné e nevojshme e zgjerimit duhet té planifikohet dhe
mundésisht té jeté dakord me prodhuesin dhe té miratohet nga Inxhinieri Supervizor.

2634  Llagiicimentos

Té gjitha aplikimet e materialet e llagit duhet té jené sipas standardit DIN EN 998.
Materiale:

— Rruaza té aksesoréve: Té jené seksione metalike té prodhuara pér t'u fiksuar né sfond
dhe/ose té ngulitura né suva pér té formuar dhe mbrojtur skajet dhe kryqgézimet e suvasé

— Réra: té jeté e imét, e mprehté, graduar miré, me pérmbaitje té€ ulét argjile dhe pa kripéra

— Produkte lidhése: té jené produkte pronésore té prodhuara pér lidhjen e suvasé me bazé
cimento né sfonde té forta

— Cimentoja duhet té pérputhet me kérkesat e specifikimit ASTM C-150 Tipi 1 ose
standardit té ngjashém té miratuar pér ¢cimenton normale Portland.

— Produkte ngjyrosése: té jené produkte pronésore té prodhuara pér ngjyrosjen e suvasé
sé cimentos. Pérgindja integrale e pigmentit: 5% né masé té ¢imentos.

— Produktet kuruese: té jené produkte té prodhuara pér pérdorim me sistemin e suvasé.

— Geélgere: Konfirmoni burimin e Gélgeres me Inxhinierin pér té€ siguruar pérdorimin e
gélgeres me cilési mé té larté né llag. Mbroni nga démtimet né vend dhe ruani té paktén
300 mm mbi toké né njé objekt magazinimi té papérshkueshém nga uji.

Pérgatitja e stukos sé gélgeres:

— Shtohet gélgere né ujé né njé ené té pastér dhe pérzihet deri né njé konsistencé té
trashé kremoze. Lihet e patrazuar pér té paktén 16 oré. Higet uji i tepért dhe mbrohet
nga tharja. Pérdorimi i gélgeres sé shuar: té punohet né stuko sa mé shpejt té jeté e
mundur pas marrjes sé gélgeres sé shuar. Mbushet pjesérisht ena e pastér me ujé,
shtohet gélgere deri né gjysmén e lartésisé sé ujit, mé pas pérzihet e grihet duke
siguruar gé gélgerja t& mos mbetet e ekspozuar mbi ujé. Vazhdohet pérzierja dhe té
grirja pér té paktén 5 minuta pasi té keté pushuar i gjithé reagimi, mé pas sillet né njé
kosh maturimi. Lihet e patrazuar pér té paktén 14 dité. Mbrohet nga tharja.

— Zgjidhet njé raport pérzierjeje gé i pérshtatet aplikimit

— Maten lidhésit dhe réra sipas véllimit duke pérdorur kova ose kuti. T€ mos lejohet gé réra
té grumbullohet nga thithja e ujit.

— Suvaja pérzihet me makiné pér mé& shumé se 3 minuta dhe mé pak se 6 minuta.



— Té sigurohet gé shtresat e njépasnjéshme té mos jené mé té pasura né lidhés se shtresa
né té cilén aplikohen

2635 Bojérat

Sipérfaget e suvatuara té specifikuara pér tu lyer me bojé dekorative do té€ lyhen me bojé
emulsioni me bazé akriliku té cilésisé sé larté, me aftési té€ shkélqyeshje né shpélarje sipas
testit ASTM D3450, veti té ruajtjes sé ngjyrave dhe té japé njé sipérfage pérfundimtare té
buté, t& méndafshté e té géndrueshme. Sistemi i bojés me emulsion duhet té pérmbajé:

a) Prajmer / 1zolant kopolimer (alkool polivinili) - njé shtresé

b) Stuko kopolimere (alkool polivinili) - minimumi dy shtresa, me trashési shtrese né té thaté
mé té madhe se 100 mikron pér secilén shtresé

c) Bojé pérfundimtare - emulsion akrilik me bazé kopolimeri, minimumi dy shtresa, me
trashési shtrese né té thaté mé té madhe se 70 mikron pér secilén shtresé

Sipérfagja e nénshtresés duhet té jeté plotésisht e kuruar, e pastér dhe e thaté. Defektet
sipérfagésore duhet té riparohen pér té arritur njé sipérfaqge té€ IEémuar, pamje té drejté dhe
mé pas do té aplikohen té gjithé fazat e sistemit. Temperatura e nénshtresés duhet té jeté
mé e madhe se 10°C dhe minimumi 3°C mbi pikén e vesés sé ajrit né té gjithé fazat e
aplikimit té sistemit té bojés. Pajisjet pér bojatisjen duhet té jené té testuara dhe té
certifikuara si¢ duhet nga prodhuesi. Térhegja (ngjitja ose kohezioni) né té gjithé fazat duhet
té plotésojé kérkesat e prodhuesit. Testet e méposhtme nga kampione té bojés do té
inspektohen nga Inxhinieri Supervizor, sipas déshirés:

a) Inspektimi vizual i pérzierjes sé pérgatitur

b) Monitorimi i motit (temperatura, lagéshtia, temperatura e nénshtresés, temperatura e
pikés sé vesés)

c) Trashésia e ¢do shtrese boje né té thaté dhe né té lagésht

d) Kontrollet pérfundimtare vizuale pér pérputhjen e ngjyrave né standardet e prodhuesit,
sipérfagen pérfundimtare

e) Testet né térhegje

f) Testiishpélarjes

264 Suvatimi

Né qgofté se nuk pérdoret njé material lidhés, tavanet e betonit, cepat e tavanit dhe kolonat
duhet té IEmohen si duhet para se té fillohet suvatimi dhe pérzierja e pérdorur pér Iémim do
té jeté e ngjashme me até té pérdorur pér veshjen e paré. Sipérfagja e betonit né vend duhet
té tregohet se arrin njé lidhje t& miré e té pérshtatshme né sipérfage. Sipérfaget duhet té
lagen menjéheré para fillimit t& suvatimit. Cepat midis mureve dhe tavaneve, kéndet
vertikale dhe bashkimet midis fageve té ngurta té ndryshme duhet té pérforcohen me rrjeté
90 mm té gjeré té vendosur né suva dhe sheshuar me mistri. Té gjithé bashkimet midis
suvave duhet té trajtohen né ményré té ngjashme. Kéndoret metalike pér cepat duhet té
sigurohen né té gjitha qoshet e jashtme.

Té gjithé punimet e suvatimit do té kryhen sipas standardit DIN 18550-1 (Pérgatitja dhe
aplikimi i suvasé pér faget e brendshme dhe té jashtme). Suvatimi do té aplikohet né dy
shtresa né pérputhje me udhézimet e prodhuesit dhe do té pérdoren sa mé shpejt gé té jeté
e mundur pasi té shtohet uji. Suvatimi i aplikuar né njé shtresé (lla¢ suvatimi i gatshém) do té
jeté i trashé mesatarisht 10 mm dhe minimumi 5 mm por nése nése kérkohet suvatim
rezistent ndaj ujit trashésia mesatare do té jeté 15 mm dhe ajo minimale 10 mm.

Suvatimi i brendshém duhet béré me té njéjtin sistem (P2) si jashté, por pérgatitja e
sipérfages do té béhet me réré 0.4 mm dhe shtresa e dyté me réré 0.1 mm.



265  Zbatimi i lyerjes sé mureve

Té gjithé proceset e lyerjes, metodat, materialet, sistemet, pérgatitja e sipérfages, pajisjet e
pérdorura, kushtet né té cilat kryhet aplikimi, punétoria dhe kushtet e sigurisé do té kené
miratimin paraprak té€ Inxhinierit Supervizor. Kontraktori do té verifikojé kushtet ekzistuese
pérpara fillimit t& punés. Kontraktori do té verifikojé qé sipérfaget jané té gatshme pér
trajtimin e veshjes né pérputhje me udhézimet e léshuara nga prodhuesi dhe nga ky
specifikim. Kontraktori do té& vézhgojé sipérfaget e planifikuara pér lyerje pérpara fillimit t&
punés. Duhet té raportojé menjéheré pér kushtet gé mund té ndikojné negativisht né
aplikimin e duhur. Kontraktori do té vézhgojé dhe testojé prajmerin e aplikuar lidhur me
pajtueshmériné me shtresat gé do vendosen mbi té.

Kopjet e fletéve té té dhénave té prodhuesit e té pjeséve pérkatése té kétij Specifikimi do i
jepen té gjithé stafit e punétoréve gé kané té béjné me procesin e lyerjes. Kontraktori do té
masé pérmbajtjen e lagéshtisé sé sipérfageve duke pérdorur njé matés elektronik té
lagéshtisé. Nuk duhet aplikuar bojé derisa leximet e lagéshtisé té jené brenda kufijve té
dhéné nga prodhuesit e veshjeve, gqé né asnjé rast nuk duhet té kalojé 10% pér muret e
suvatuara ose ato prej gipsi.

Té gjithé sipérfaget gé nuk i nénshtrohen lyerjes duhet t& maskohen me materialet e duhura.
Té gjithé produktet duhet té aplikohen né pérputhje me udhézimet e prodhuesit dhe té
miratuara nga Inxhinieri Supervizor. Kur udhézime té tilla bien ndesh me Specifikimet
Teknike, vendimi do té jepet nga Inxhinieri Supervizor. Kontraktori nuk do té aplikojé bojé né
sipérfaget qé nuk jané té thata. Cdo shtresé duhet aplikuar né trashési uniforme.

Kontraktori do t& masé pérmbajtjen e lagéshtisé sé sipérfageve duke pérdorur njé matés
elektronik té lagéshtisé. Mos aplikohehet boja derisa leximet e lagéshtisé té jené brenda
kufijve té dhéné nga prodhuesit e veshjeve. Sa mé poshté vlen vetém si udhézues:

— Mur gipsi dhe suvaje: <10%
— Betoni: <5%
—  Druri: £15%

Té gjitha sipérfaget gé nuk i nénshtrohen lyerjes duhet t¢ maskohen me materialet e duhura.
Té gjitha produktet duhet té aplikohen né pérputhje me udhézimet e prodhuesit dhe té
miratuara nga Inxhinieri Supervizor. Kur udhézime té tilla bien ndesh me kété Specifikim, njé
vendim do té kérkohet nga Inxhinieri Supervizor. Kontraktori nuk do té aplikojé bojatisje né
sipérfaget gé nuk jané té thata. Cdo shtresé duhet té aplikohet né trashési uniforme.

Kontraktori do té sigurojé qé té gjitha sipérfaget, skajet dhe zonat e tjera té dukshme do té
pérfundojné dhe plotésohen né njé ményreé té rregullt, t& kéndshme dhe térhegése
vizualisht. Kjo do té béhet né koordinim dhe pér kénagésiné e Inxhinierit Supervizor dhe
Punédhénésit. Nése kérkohet, Inxhinieri Supervizor mund t'i kérkojé Kontraktorit té hegé
shtresén/bojén mbuluese nése rezultati nuk duket ashtu si¢ déshiron. Pér mé tepér, mund té
kérkohet instalimi i pllakave ose shiritave pér skajet.

27 Punime metalike

Té gjithé punimet e gelikut, para se té€ instalohen duhet té galvanizohen. Saldimi me celik té
galvanizuar duhet t& shmanget dhe montimi duhet t& béhet me bulona dhe dado. Standardet
konform té cilave do té jené té gjithé materialet metalike, pérfshi strukturat, dadot, bulonat,
rondelet, thumbat etj. Jané paraqitur mé poshté:

Standardi Pérshkrimi




Welded Structural Steelwork with Predominantly Static Loading; Design and Structural
DIN 4100 | Details (Punime strukturore prej ¢eliku té salduara dhe né ngarkesé kryesisht statike;
Projektimi dhe Detajet Strukturore)

gjithé akset pér bulonat strukturore té celikut)

High-strength hexagon head bolts with large widths across flats for structural steel bolting
DIN 6914 | (Bulonat me koké gjashtékéndore me géndrueshméri té larté dhe me gjerési té madhe né té

Hexagon nuts with large widths across flats for high strength structural bolting (Dadot

larté)

DIN 6915 | gjashtékéndore me gjerési té madhe né té gjithé akset pér bulona strukturore me forcé té

DIN 6916 Round washers for high-strength structural steel bolting (Rondele rrethore pér bulona
strukturore me forcé té larté)

DIN 7989 | Washers for steel structures (Rondelet pér struktura geliku)

me dado gjashtékéndore pér konstruksione celiku)

DIN 7990 Hexagon head bolts with hexagon nut for steel structures (Bulonat me koké gjashtékéndore

DIN 17100 Steels for General Structural Purposes; Quality Standard (Celiget pér géllime té
pérgjithshme strukturore; Standardi i Cilésisé)

DIN 18800 | Steel structures (Struktura geliku)

Tabelé: 2-16 Standardet e pérdorura pér elementét metaliké

Té gjithé materialet gé konsumohen gjaté salimit (elektroda, teli, shufra mbushése, gazi
mbrojtés etj.) duhet té jené komfort standardeve europiane lidhur me té gjithé procedurat e
duhura té saldimit.

Té gjithé elementét metaliké do té ndértohen dhe instalohen né vijat dhe pozicionet e sakta
si¢ éshté treguar né Vizatime Teknike ose sipas udhézimeve té Inxhinierit Supervizor. Ato
duhet té jené té ankoruara miré né strukturat e betonit. Né qofté se nuk éshté miratuar
instalimi me mbushje né bulonat e ankorimit ose pérdorimi i ankorimeve zgjeruese, atéheré
kur bulonat e ankorimit dhe pjesét metalike gé duhet té futen né to duhen vendosur né
pozicion para hedhjes sé betonit dhe duhen mbérthyer fort e sakté né ményré gé betoni
vendoset.

Té gjithé punimet e tjera metalike prej ¢eliku do té prodhohen nga Kontraktori. Vrimat e
bulonave duhet té realizohen vetém me shpime dhe té pozicionohen me saktési né ményré
gé bulonat té futen lehtésisht. Nése nuk tregohet ndryshe né Vizatime Teknike, bulonat
duhet té zgjaten nga dadot me jo mé pak se dy filetime.

2.1.1 Materialet

Punimet strukturore té celikut duhet té jené sipas standarteve pérkatése. Bulonat pér
pérdorim né celik strukturor duhet té jené bulona té zinj. Mbérthimet, duke pérfshiré bulonat
gé pérdoren me materiale té galvanizuara do té vishen me zink ose do té aplikohet njé
veshje e aprovuar mbrojtése metali. Para porosisé apo prodhimit t& ¢cdo artikulli metalik,
Kontraktori duhet té paraqesé pér aprovim tek Inxhinieri Supervizor té gjithé detajet dhe
pérmasat e kérkuara pér prodhim. Pas miratimit nga Inxhinieri Supervizor do fillojé prodhimi.

Kéndet, kanalet dhe rrafshet pér té gjithé seksionet standarde té gelikut duhet té jené né
madhésité e dhéna né Vizatime Teknike. Duhet té pajisen me fiksues ¢eliku té salduar miré
né kornizé ose udhézues para galvanizimit. Mbrojtja nga ndryshkja do té jeté ashtu si¢
detajohet né Vizatimet Teknike ose né Preventiv sipas standardit té specifikuar.

2.12 Saldimi

Té gjithé saldimet gjaté prodhimit né fabriké dhe ngritjes né sheshin e ndértimit do té kryhen
né pérputhje me kérkesat si¢ tregohen né Vizatime Teknike. Detajet e metodologjisé sé
propozuar té saldimit do i paraqiten Inxhinierit Supervizor pér miratim né té njéjtén kohé me
detajet. Té gjithé lidhjet duhet té saldohen né até ményré qgé lidhjet e pérfunduara té duken
té kénagshme dhe té Iémuara si dhe té pérshtatshme pér lyerje.



Té gjithé skorjet do té higen dhe ¢do dalje e mprehté do té sheshohet. Té gjithé saldimet e
béra gjaté prodhimit dhe ngrities né vend do té kryhen né pérputhje me kérkesat e DIN 4100
dhe si¢ tregohet né vizatimet e miratuara. Para se té fillojé saldimi, qofté né fabriké ose
sheshin e ndértimit, testet e procedurés sé saldimit do té kryhen kur urdhérohen nga
Inxhinieri Supervizor.

Té gjithé saldatorét e punésuar né fabrikén e prodhimit ose né sheshin e ndértimit duhet té
kené kaluar teste kualifikimi, té€ réndésishme pér procedurat e saldimit, né pérputhje me
standardet europiane. Saldatorét duhet té€ provojné se kané gené té angazhuar né saldim
pér té paktén 9 muaj né periudhén e méparshme. Nése puna e ndonjé saldatori t&€ punésuar
éshté e pakénaqgshme, Kontraktori do té kryejé teste té métejshme té kualifikimit té
saldatorit, t&€ nevojshme pér té treguar se saldatorét jané té afté.

Kur nuk specifikohet ndryshe, saldimet do i nénshtrohen testimit joshkatérrues nga proceset
té cilat mund té pérfshijné metoda radiografike, ultrazanore, magnetike, né varési té llojit t&
saldimit dhe pozicionit té tij né strukturé. Rreth 50% e té gjithé saldimit duhet té testohet.
Nése ndonjé puné shfaq defekte ose nuk i pérmbush kérkesat sipas Vizatimeve Teknike té
miratuara ose specifikimeve pér ndonjé arsye, ajo do té riparohet ose refuzohet edhe pse
mund té jeté kryer nga saldatoré té kualifikuar duke pérdorur procedurat e aprovuara.
Procedura e saldimit pér veshjet e nikelit duhet t& shmangé porozitetin né saldim dhe ¢do
hollim té& pakontrolluar té saldimit prej hekuri t&¢ marré nga geliku. Duhet té€ merren masa
paraprake té€ veganta pér té shmangur grisjen e fletés metalike kur pérdoren pllaka té trasha
saldimi dhe elektroda me pérmbaijtje té€ ulét hidrogjeni. Saldimet e klasés sé paré duhet té
radiografohen plotésisht, pérveg rasteve kur specifikohet ndryshe.

Né mot té keq, duhet t& merren masa té pérshtatshme pér té mbajtur standardin e cilésisé
sé saldimeve. Né rast t& motit me shi, do t& merren masa gé vendet e saldimit té jené té
thata. Né mot me temperatura nén 5°C, njé brez prej 100 mm duhet té ngrohet paraprakisht
né 50 C°, né té dy anét e bashkimit té saldimit si né rastet e saldimeve me gepje dhe tub.

Gjaté saldimit jané té palejueshme spérkatja, nxehja nga brenda, zona té pabarabarta,
skajet e tepérta né qoshe té bashkive, gepje e pakénagshme ose ndonjé carje. Sipérfaget
duhet té jené té pastra nga ¢do shenjé e ndikimit, dhémbézimit dhe deformimit. Nuk do té
lejohet asnjé saldim né punime c¢eliku té galvanizuar dhe mbi prajmera zinku apo bojéra.

2.13 Galvanizimi

Kur c¢eliku do té galvanizohet, galvanizimi do té kryhet pasi té kené pérfunduar té gjithé
prodhimet. Artikujt duhet té pastrohen dhe lihen né acid té holluar sulfurik ose klorhidrik, té&
ndjekur nga shpélarja né ujé dhe I€nia né acidin fosforik. Duhet té lahen, té stivohen dhe
zhyten né zink té shkriré dhe lyhen me furcé né ményré qgé i téré metali t&€ mbulohet né
ményré té barabarté dhe pesha volumore shtesé e tij pas zhytjes té jeté jo mé pak se 0.6
kg/m?3 pér sipérfage té galvanizuar, pérveg né rastin e tubave, kur nuk duhet té jené mé pak
se 0,46 kg/m3. Skajet duhet té jené té pastra dhe sipérfage duhet té jené té ndritshme.

2.14 Dadot dhe bulonat

Bulonat e jashtém dhe mbérthimet, dadot dhe rondelet duhet té jené prej celiku té& veshur me
zink. Dadot, bulonat dhe rondelet montuese né rakorderité hidraulike/mekanike do té
galvanizohen. Dadot dhe bulonat e pérdorur né prodhimin e strukturave té aluminit duhet té
jené té lémuara me kadmium dhe té kené rondele té galvanizuara. Rondelet ndahen nga
struktura e aluminit nga rondele me fibér té té njéjtit diametér.



215  Lyerja

Lyerja e metaleve do té kryhet sipas standardeve té pranuara ndérkombétare. Té gjithé
artikujt gé kané nevojé pér t'u lyer duhet té pastrohen deri né metalin e zhveshur dhe do u
jepet njé trajtim i ploté i sipérfages, prajmerave dhe veshjeve pérfundimtare pér té dhéné njé
sistem t& géndrueshém, mbrojtés. Té gjithé pjesét gé duhen I€né té ndritshme do té kené
njé pérzierje plumbi t& bardhé dhe graso ose acid.

Té gjithé bojérat dhe materialet do té miratohen nga Inxhinieri Supervizor dhe do té pérdoren
né pérputhje me udhézimet e prodhuesit. Kontraktori do té sigurojé té gjithé elementét pér
materialet e prajmerve si dhe pér veshjet qé ai propozon té pérdoré. Nénshtresat duhet té
jené me ngjyra té ndryshme, aprovuar nga Inxhinieri Supervizor.

Né asnjé rast nuk duhet té aplikohet bojé gjaté motit me shi, té lagésht ose né sipérfaget mbi
té cilat ka kondensim. Duhet té kalojné té paktén 24 oré midis aplikimeve té veshjeve té
njépasnjéshme, pérve¢ nése pércaktohet ndryshe nga prodhuesi. Té gjithé sipérfaget prej
¢eliku ose punimet e hekurit gé duhet té lyhen, duhet té fshihen miré pér té siguruar gé ato
jané pa ndryshk ose smérg.

216  Fiksimi i metaleve né beton
Kur do té fiksohen punime metalike né beton, Kontraktori duhet té pérdoré njé nga metodat:

a) Shtréngimi me bulona ose vidosja e metaleve né pllaka ose né seksione kéndore me
kunja té vendosura né strukturén e betonit ose té vendosur né xhepa té IE€né né
strukturén e betonit.

b) Vendosja e punimeve metalike né xhepa ose prerje té formuara né strukturén e betonit.

c¢) Vidosja e punimeve metalike né bulona té vendosur né strukturén e betonit ose té
vendosur né xhepa apo vrima né strukturén e betonit.

d) Vidosja e punimeve metalike né bulonat e veténgulur e té fiksuar me rréshiré epokside,
véné né vrimat e shpuara.

Llaci cimentos né raport 1:3 (cimento:réré) do té pérdoret pér mbushjen rreth punimeve
metalike ose bulonave té vendosura né xhepa ose vrima mé té vogla se 100 mm?2. Pér
vrimat mé té médha né vend té llacit do té pérdoret betoni i t& njéjtés klasé si struktura.
Metodat e lejuara té instalimit pér secilin lloj t& punimeve metalike jané:

Punimi metalik Metoda e lejuar nga lista mé lart
Shkallare a,b,d

Shkallét e hekurit b

Parmakét c

Tabelé: 2-17 Metodat e lejuara té fiksimit t& punimeve metalike né beton

Gjaté instalimit, punim metalik duhet vendosur pérkohésisht, si¢ nevojitet, pér t'i rezistuar té
gjithé forcave gé mund té ushtrohen né té gjaté instalimit, fiksimit e ndértimit. Cdo lidhje me
bulona gé kérkohet si pjesé e instalimit duhet pérshtatur e shtréguar para se té fiksohen
bulonat ose ¢ahen xhepat. Bulonat nuk duhen forcuar derisa zgavra té jeté kuruar plotésisht.

28  Punime prishje

281  Metodologjia e prishjeve

Metoda e e propozuar e prishjes nga ana e Kontraktorit duhet té jeté e tillé gé aty ku do té
mbetet njé pjesé e strukturés, metoda e miratuar pér hegje duhet té sigurojé gé té mos
ndodhé asnjé démtim ose dobésim i strukturés sé mbetur. Kontraktori do t& marré masat e



duhura paraprake pér té siguruar géndrueshmériné e asaj pjese qé ka mbetur. Metoda e
pérdorur do t'i nénshtrohet miratimit té Inxhinierit Supervizor. Kur puna e prishjes nuk mund
té kryhet né ményré té sigurt nga njé pjesé e strukturés, duhet té pérdoret njé platformé e
pérshtatshme pune. Struktura né pérgjithési do té prishet né ményré té kundért me até té
ndértimit. Elementét strukturoré prej celiku dhe betoni té& armuar duhet té ulen né toké ose té
priten né gjatési té pérshtatshme pér peshén dhe madhésiné e pjesés pérpara se té lejohen
té bien. Mbeturinat do té lejohen té bien lirshém vetém aty ku nuk ekziston rreziku i démtimit
té strukturave té mbaijtura. Kur prishja e ndértesés ose e elementeve té saj nuk mund té
béhet pa probleme té ndara nga pjesa e strukturés, duhet té pérdoret njé metodé tjetér e
pérshtatshme e punés. Elementet e ¢elikut dhe strukturat betonarme do té vendosen né toké
ose do té priten horizontalisht, pér efekt té gjerésisé, pér té& mos I€kundur poshté. Elementet
e drurit mund té Iékunden nga lart, vetém kur nuk paraqesin rrezik pér pjesén tjetér té
strukturés. Kur elementet prishen, duhen marré masa paraprake pér té mos rrezikuar
elementét e tjeré mbaijtés konstruktivé dhe pér té mos démtuar elementét e tjeré. Né
pérgjithési, puna e prishjes duhet té fillojé duke hequr sa mé shumé ngarkesé té vdekur gé
té jeté e mundur pa ndérhyré me pjesét kryesore strukturore. Punimet e pérkohshme duhet
té projektohen pér t& mbajtur ngarkesat e nevojshme né kushtet mé té rénda. Seksionet gé
do té prishen duhet t& mbéshteten nga pajisje té pérshtatshme ngritése, mé pas priten dhe
ulen né toké nén kontroll.

Materialet dhe mbetjet e ndryshme té grumbulluara gjaté ¢gmontimit dhe prishjes do té
mblidhen vegcmas dhe do té ruhen né kontejneré né kantier pér t'u sjellé né objektet e
riciklimit. Kontraktori do té sigurojé njé deklaraté t& metodés pér procesin e prishjes dhe
riciklimit/depozitimit, e cila do té jeté subjekt i miratimit nga Inxhinieri Supervizor.

282  Prishja e shtresave té objektit

Prishja e elementeve té ndértimit do té kryhet sipas udhézimeve té€ dhéna nga Inxhinieri
Supervizor dhe né pérputhje me Vizatimet Teknike.

Elementét e méposhtém do té asgjésohen pjesérisht:

- Sipérfage betoni

- Pllaka betoni (trotuare)
- Bordura betoni

- Elementé metaliké

Kontraktori do té koordinohet me Inxhinierin pér ¢do ripérdorim t& mundshém té materialeve
para asgjésimit.

Kontraktori duhet té propozojé dhe t€ marré masat e duhura pér té€ shmangur ¢cdo démtim
nga ndikimet e jashtme (dielli, shiu etj.) gjaté dhe pas prishjes. Ai do té pérshkruajé qarté né
njé metodologji se si synon té zbusé dhe shmangé ¢cdo démtim té skeletit t& mbetur
strukturor.

29  Elementét funksionalé dhe dekorativé

29.1 Stolat

Té gjithé stolat do té jené me trup prej geliku, t€ lyer me bojé vaji dhe me ndenjése prej druri
té llakuar ose laminati té€ presuar. Ato duhet té kené pérmasat e dhéna né Vizatime Teknike



dhe té vendosen mbi njé platformé (sé paku né kémbét e stolit) betoni, ku do té lidhen me
dado dhe bulona. Zgjedhja e modelit final té stolit t& pérdorur do té béhet nga Punédhénési.



3. Specifikimet elektrike

31  Tépérgjithshme

311 Punimet elektrike té pérfshira né projekt

Fusha e punimeve elektrike gé do té& mbulohet pérfshin:

a) Marrjen e té gjithé miratimeve té nevojshme (lidhur me projektin) dhe koordinimin me
autoritetet pérkatése (kompaniné e furnizimit me energji elektrike, kompaniné e telekomit)

b) Projektim i detajuar pér té gjithé kabllot, aparaturat, pajisjet e tensionit té larté, t&€ mesém
dhe té ulét, instalimet elektrike dhe dhomat ku do té instalohen pajisjet

c) Instalimin e ploté elektrik duke pérfshiré panelet e shpérndarjes, panelet e kontrollit,
kabllot dhe instalimet e brendshme (ndrigimi i brendshém, energjia)

d) Pajisja matése e tensionit té larté kérkuar nga kompania e furnizimit me energji elektrike

Qéllimi i specifikimeve pér pajisjet elektrike &shté té pércaktojné dhe specifikojné cilésinég,
funksionet dhe géllimin e sistemeve kryesore elektrike dhe pérbérésve té kérkuar. Pérbérésit
shtesé duhet té zgjidhen nga Kontraktori dhe duhet té pérshkruhen né detaje né ofertén e tij.
Cdo komponent i tillé duhet té pérmbushé standardin uniform té cilésisé qé kérkohet pér té
gjithé punimet elektrike.

Kontraktori duhet té dorézojé pajisjet elektrike té plota dhe funksionale pér punimet, duke
pérfshiré té gjithé aksesorét gé jané té nevojshém pér njé performanceé té besueshme pér té
arritur nivelin e kérkuar teknologjik. Sé bashku me ofertén, Kontraktori duhet té& paragesé
projektin e tij paraprak me té gjithé té dhénat, diagramat, listat dhe vizatimet e nevojshme
pér té verifikuar té gjithé pérbérésit, sasité dhe pérmasat.

Kontraktori do té blejé ose prodhojé té gjithé materialet e pérshkruara né specifikime e té
paraqgitura né vizatime. Nése specifikohet, Kontraktori do té sigurojé mbikéqyrjen e fabrikés
ose testet e pranimit té fabrikés. Kontraktori do té sigurojé dérgimin e ploté, duke mbuluar té
gjithé taksat (pérfshi taksat doganore).

312 Standardet

Standardet e specifikuara né kéto specifikime jané kérkesat minimale e materialeve dhe
performancés sé tyre. Puna do té ekzekutohet né ményré té rregullt dhe adekuate. E gjithé
puna do té kryhet né pérputhje me kérkesat e:

a) Rregulloreve vendase né fuqi, kur éshté e zbatueshme
b) Rekomandimet nga botimi mé i fundit i pérditésuar i standardeve ISO dhe IEC

Standardi Pérshkrimi

IEC 60050 | International Electrotechnical Vocabulary (Fjalori Elektroteknik Ndérkombétar)

IEC 60173 Colours of the cores of flexible cables and cords (Ngjyrat e bérthamave té kabllove dhe
linjave fleksibél)

IEC 60364 | Low-voltage electrical installations (Instalimet elektrike me tension té ulét)

IEC 60502 Power cables with extruded insulation and their accessories for medium voltage (Kabllot e
fugisé me izolim té tendosur dhe aksesorét e tyre pér tension té mesém)

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Shkallét e mbrojtjes té ofruara nga

IEC 60529 | i 5limi (Kodi IP))

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies (Asambleté e paneleve té sistemit dhe

IEC 61439 paneleve té kontrollit me tension té ulét)

Tabelé: 3-1 Standardet ndérkombétare elektrike dhe elektroteknike té& pérdorura



Kur referohet njé produkt i veganté i prodhuesit, refernca merret vetém si tregues i modelit dhe
cilésisé, pérvec nése pércaktohet ndryshe. Té gjithé standardet e mésipérme pranohen. Né
rast t& mospérputhjeve midis standardeve ndérkombétare dhe atyre kombétare, ose midis
standardeve té ndryshme, do té mbizotérojé standardi mé strikt.

Furnizimi me energji elektrike do té sigurohet nga autoriteti kombétar i energjisé elektrike.
Karakteristikat e sakta té furnizimit me energji do t€ merren po nga Ky autoritet dhe do té
sigurohet pajisje me normén e pérshtatshme. Furnizimi me energji elektrike do té jeté:

a) Voltazh i larté (HV) pér 10.000 V, 3 faza, 50 Hz
b) Voltazh i mesém (MV) pér 400 V, 3 faza, 50Hz neutrale
c) Voltazh i ulét (LV) pér 230 V, 1 fazé, 50Hz neutrale

Pér mé tepér, rregulloret e autoritet kombétar té furnizimit me energji elektrike duhet té
respektohen. Cdo pjesé e sistemit dhe e gjithé puna e kryer duhet té plotésojné kushtet e
botimeve mé té fundit té standardeve pérkatése.

313 Standardizimi dhe kémbyeshméria e pjeséve
Té gjithé punimet do té projektohen dhe ndértohen né sistemin metrik.

Té gjithé paijisjet gé kryejné detyra té ngjashme duhet té jené té njé lloji dhe marke té vetme
dhe plotésisht t& kémbyeshme pér té kufizuar rezervén e pjeséve té kémbimit t& kérkuara.

314 Projektimi dhe zbatimi
Punimet do té projektohen pér t'u pérshtatur me praktikén aktuale té inxhinierisé elektrike.

Pér pérfundimin e punimeve pranohen vetém pjesét dhe materialet e prodhueséve té njohur
ndérkombétarisht, té cilat jané provuar té jené té géndrueshme né kushte té ngjashme.
Komponentét duhet té jené té pérshtatshém pér géllimin e déshiruar dhe kushtet né vendin e
instalimit. Nése kérkohen mjete té specializuara pér mirémbaijtjen e pajisjeve té ofruara,
Kontraktori duhet t'i pérfshijé ato né ofertén e tij. Mjetet, pjesét e kémbimit dhe aksesorét e
siguruar nga prodhuesi duhet t'i dorézohen Punédhénésit.

Duhet té garantohet qé prodhuesi té sigurojé njé shérbim riparimi dhe mirémbaijtjeje né
vendin e operimit. Pjesét e kémbimit duhet té jené né dispozicion pér té paktén 10 vjet.
Pjesét e zakonshme té kémbimit duhet té jené té disponueshme né vend. Do té instalohen
vetém pajisje té reja prej cilésisé mé té larté. Pér géllime té ngjashme, duhen pérdorur
pajisje nga i njéjti prodhues. Duhet t& mbahet minimal numri i markave té ndryshme.

Qéllimi i projektit éshté thjeshtésia dhe besueshmeéria, e tillé gé pajisjet té ofrojné shérbim té
gjaté e pa probleme, me kosto té ulét mirémbajtjeje. VEmendije i duhet kushtuar lehtésimit té
aksesit pér thjeshtimin e inspektimit, pastrimit, mirémbaijtjes e riparimit.

Furnizimi i té gjithé pajisjeve duhet té projektohet pér t& pérmbushur nevojat pér funksionim
té kénagshém nén té gjithé ndryshimet e ngarkesave, trysnive dhe temperaturave té punés,
pérfshi ndryshimin né temperaturén e ambientit. Té gjithé materialet do té jené té reja dhe té
papérdorura dhe prej cilésisé mé té miré si dhe do té zgjidhen pér t'i béré ballé ngarkesés sé
shkaktuar nga puna dhe kushtet e ambientit, pa pérkegésime gé ndikojné né efikasitetin dhe
besueshmériné e sistemit.

Cdo komponent duhet té jeté provuar né shérbim me njé aplikim t& ngjashém dhe me kushte
jo mé pak té véshtira se ato té specifikuara kétu. Inxhinieri Supervizor do té keté té drejtén té
kérkojé nga Kontraktori justifikimin e zgjedhjes sé tij pér pajisjet. Kur tregohet se materiali
ose pajisja jané me njé standard mé té ulét se ai i nevojshém pér té gené né pérputhje me
specifikimin, Kontraktori do té zévendésojé pajisjet pa kosto shtesé.



Zgjedhja e materialeve duhet t&€ marré parasysh kushtet atmosferike né sheshin e ndértimit
Pajisjet duhet t& mbrohen nga hyrja e parazitéve, insekteve ose kafshéve té vogla. Pajisjet e
jashtme duhet té jené té géndrueshme ndaj motit dhe té projektuara pér té parandaluar
mbledhjen e ujit né ¢do piké. Lidhjet metal-metal nuk do té lejohen dhe té gjithé bulonat ose
vidat e jashtme duhet té pajisen me vrima me prerje qorre, ku njé vrimé tejpértej t& mund té
lejojé hyrjen e lagéshtisé.

Pajisjet dhe instrumentet nuk duhet té vendosen né pozicione ku ato jané té prekshme nga
rénia e objekteve ose pikimi i ujit. Mbrojtja ndaj efekteve atmosferike duhet té sigurohet ku
éshté e nevojshme pér té mbrojtur pajisjet dhe kabllot nga kushtet e motit dhe rrezet e diellit.

315 Jetégjatésia e produkteve

Sistemi do té projektohet pér njé funksionim té besueshém e jetégjaté dhe do té jeté i
pérshtatshém pér operim té vazhdueshém 24 oré né dité, pér periudha té zgjatura né
kushtet klimatike dhe me njé minimum mirémbaijtjeje. Kontraktori mund té paraqitet pér ta
demonstruar kété pér cdo komponent, qofté nga regjistri i shérbimit ose déshmia e pajisjeve
té ngjashme tashmé té instaluara ose nga regjistrat e testeve pérkatése.

Kur éshté e mundur, sistemi duhet té projektohet dhe rregullohet né ményré gé aftésia e
kérkuar pér mirémbaijtje dhe shérbim jeté minimale. Me pérjashtim té zérave té
amortizueshém, gé normalisht kérkojné z&vendésim mé té shpeshté, asnjé pjesé qé
amortizohet nuk do té parshikohet pér jetégjatési nga e re né zévendésim ose riparim prej
mé pak se 5 vjet té funksionimit té& vazhdueshém normal dhe kur kérkohet ¢gmontim pér
zévendésimin e njé pjesé, jeta e kétyre pjeséve nuk duhet té jeté mé pak se 10 vjet.

Kontaktuesit dhe gelésat elektrike duhet té kené njé jeté minimale pér kushte normale pune
me ngarkesé té ploté prej 2 milion operimesh pa zévendésim té ndonjé pjesé dhe 200 mijé
operime pa mirémbaijtje té€ ¢farédo lloji. Releté elektrike dhe pajisjet e ndérprerjes sé rrymés
nuk do té kérkojné mirémbaijtje té ¢farédo lloji para pérfundimit t& 2 milion operacioneve nén
ngarkesén e ploté normale té punés.

Punimet do té projektohen pér parandalimin e ndryshkjes, hyrjes sé insekteve e parazitéve,
hyrjen e papastértisé e pluhurit dhe minimizimin e riskut dhe démeve né rast zjarri. Sistemi
do té funksionojé pa vibrime té tepérta dhe pjesét duhet té projektohen pér té pérballuar
sforcimet maksimale né kushtet mé té ngarkuara té shérbimit normal, pas humbjes pér
shkak té ndryshkjes ose kushteve specifike té testit duke pérfshiré ¢do lejim té ndryshkjes.

Sistemi do té projektohet né ményré gé kur operon né gjendje normale, intensiteti i zhurmés
sé emetuar né mjedisin e punés té mos pérbéjé rrezik shéndetésor pér operatorét apo
personelin ose té shkaktojé shgetésime jashté perimetrit t& zonés sé projektit. Karakteristikat
e zhurmés sé emetuar pér té gjithé z&rat e mjeteve dhe sistemeve gé kané potencial té larté
té zhurmés do i dorézohen Inxhinierit Supervizor.

316 Punimet elektrike me rrezikshméri té larté

Kontraktori do té sigurojé qé i gjithé personeli i tij dhe vizitorét né sheshin e ndértimit té jeté
né pérputhje me ¢do masé paraprake té sigurisé té kérkuar nga Inxhinieri Supervizor (si pér
shembull “Leja pér punime”), pér hyrjen né zonat me rrezik té larté duke pérfshiré ambientet
si dhe zonat elektrike me rrezik. “Leja pér punime” do menaxhohet nga Inxhinieri Supervizor.

Sistemi, si ai i projektuar dhe i instaluar, nuk do té keté asnjé rrezik pér operatorét, stafin e
mirémbajtjes, vizitorét ose personat e tjeré qé kané akses né té. Pajisjet e ruajtjes sé
sigurisé elektrike, izolimi termik, pajisjet e shuarjes sé zhurmés, njoftimet me shkrim,



kapakét e sigurisé, rripi i shpétimit ose pajisje té ngjashme duhen siguruar aty ku nevojitet.
Duhen siguruar masa té duhura mbrojtése pér té€ parandaluar qé personeli té bjeré né
kontakt aksidentalisht me mekanizmat e rrezikshém té makinerive, sipérfaget e nxehta,
pjesét elektrike dhe ¢do element tjetér té rrezikshém. Pajisjet e ndalimit emergjent duhen
siguruar e vendosur krahas té gjithé mjeteve lévizése gé:

a) Pérmbajné rrezik té Iéndimit té personelit gjaté punimeve normale dhe mirémbajtjes

b) Trajtojné Iéngje nén trysni té larté ose substanca té démshme kimike

c) Pozicionohen mé shumé se pesé metra larg nga kontrolluesi mé i afért

d) U mungon aksesi i drejtpérdrejté, i papenguar midis kontrolluesit dhe elementit té& mjetit té
kontrolluar, pavarésisht distancés

Mbrojtés té sigurté duhen furnizuar gjaté instalimit pér t& mbuluar mekanizmat e drejtimit. Té
gjithé pjesét rrotulluese duhet t& mbulohen me mjete té I€vizshme pér té pasur akses né té
pa gené nevoja té higet ose zhvendoset mé paré ndonjé pjesé kryesore e mjetit. Duhet
gjithashtu gé ato té lejojné ventilimin e nevojshém. Siguresat nuk duhet té higen gjaté
operimit normal té kryerjes s€ mirémbaijtjes dhe inspektimeve rutiné si dhe duhet té
projektohen gé té parandalojné hyrjen e gishtave né pjesét lévizése.

317 Pérdorimi i metaleve né punimet elektrike

Pjesét prej celiku ose hekuri duhen mbrojtur nga ndryshkja me bojé ose galvanizim. Pjesé té
vogla prej hekuri dhe c¢eliku, bérthamat e elektromagnetéve dhe pjesét metalike té releve e
mekanizmave duhet té trajtohen né njé ményré té aprovuar pér té parandaluar ndryshkjen.
Kur éshté e mundur duhet té shmanget pérdorimi i hekurit e ¢elikut né instrumentet dhe
releté elektrike. Bulonat pér fiksimin e punimeve metalike pérve¢ punimeve me tulla duhet té
jené té llojeve té& méposhtme:

a) Pér mbérthimet né vrimat e hapura né sipérfage horizontale, vertikale e té pjerréta duhet
té pérdoren bulona fiksues me reziné epokside té aprovuar. Rezina epokside duhet té
jeté e aplikueshme shpeijt, furnizuar né paketime té pérshtatshme pér té ndaré pérbérésit
derisa té hapet vrima dhe té pérzihet duke rrotulluar bulonin fiksues. Rezina dhe bulonat
do té pérdoren né pérputhje me udhézimet e prodhuesit. Kur fiksohet, rezina duhet té
mbushé plotésisht hapésirén midis bulonit dhe vrimés né sipérfaqget e betonit ose tullave

b) Si alternativé pér mé lart, mund té sigurohen bulona té tipit mekanik zgjerues té aprovuar
pér fiksimin e sipérfages sé betonit brenda ndértesave mbi nivelin e tokés kur aplikimi
propozuar nga Kontraktori miratohet nga Inxhinieri Supervizor. Bulonat zgjerues nuk
duhen pérdorur brenda strukturave mbaijtése té IEngshme, né dhoma, bodrume dhe
vende té ngjashme nén nivelin e tokés dhe né vendet e jashtme.

c) Pér fiksimin né sipérfaqe horizontale té kthyera lart né beton, me ané té mbushjes duke
pérdorur fino ose llag me bazé ¢imentoje né xhepa té paraformuar, té shpuar ose té
preré, mund té pérdoren bulona themeli prej geliku.

d) Né disa raste mund té aprovohen pér pérdorim vida dhe priza pér fiksime

Kontraktori do té paragesé detajet e llojit té propozuar té bulonave mekaniké zgjerues dhe té
rezinés pér aprovim. Materialet e pérdorura pér fiksues, ankorues, bulona, dado, kapése
rondele dhe mbérthyese té gmontueshme né punime duhet té jené prej ¢celiku inoks té pa
lyer, si né rastet e méposhtme:

a) Aty ku specifikohet vné ményré té vecanté
b) Pér té gjithé mbérthyeset e lidhjet fiksuese ose pjesét mbajtése té galvanizuara
c) Né vende me lagéshti té larté ose kondensim, ose ku ka prani t&€ ndonjé Iéngu gérryes



Bulonat mbaijtés, dadot, rondelet dhe pllakat e ankorimit duhet té jené té galvanizuara dhe té
gjithé sipérfaget e ekspozuara té lyera pas montimit dhe shtréngimit. Lidhjet duhet té
prodhohen nga material jo korroziv. Té gjithé kokat e ekspozuara té bulonave dhe dadove
duhet té jené hekzagonale dhe gjatésia e té gjithé bulonave duhet té jeté e tillé gé kur té jeté
e lidhur me dado dhe té shtréngohet pjesa e filetuar duhet t¢ mbushé dadon dhe té mos
dalé nga fagja e saj me mé shumé se gjysmé diametri né gjendjen e shtrénguar plotésisht.

Rondelet PTFE duhet té vendosen nén kokén e bulonit dhe dados kur fiksohen pjesé té
materialeve té ndryshme. Bulonat fiksues duhet té futen me Iévizje té lehté né vrimén e
zgjeruar, duhet té kené pjesén e vidosur me diametér té tillé qé t& mos démtohet ose té
shkaktojé dém né lévizje e té& shénohen né njé pozicion té dukshém pér té siguruar montimin
e sakté né sheshin e ndértimit. Rondelet duhet té furnizohen aty ku éshté e nevojshme pér
té siguruar gé té mos shkaktohet peshé pérkulése né bulon.

Kur ekziston rreziku i ndryshkjes, bulonat dhe kapjet duhen projektuar gé sforcimi maksimal
né bulon dhe dado té mos kalojé gjysmén e sforcimit né peshé t& materialit nén té gjithé
kushtet. Gozhdat do té lejohen vetém né rrethana té miratuara posacérisht. Nése veshja
mbrojtése ose forma fizike e ¢do fiksuesi démtohet pér shkak té shtréngimit té tepért ose
ndonjé shkaku tjetér, Kontraktori do té z&vendésojé fiksuesin.

318  Magazinimi dhe ruajtja né sheshin e ndértimit

Kontraktori do té sigurojé garanciné dhe do té jeté pérgjegjési i ploté e i vetém pér siguriné e
té gjithé pajisjeve t& magazinuara né sheshin e ndértimit pér periudhén deri né montimin e
tyre. Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér inspektimin e té gjithé pajisjeve para magazinimit
dhe ai do té keté kujdes gé ¢do pajisje e démtuar té korrigjohet para dorézimit né magaziné.
Kontraktori do té hegé makinerité sapo t&€ marré udhézimet nga Inxhinieri Supervizor.
Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér funksionimin, ruajtjien dhe mirémbaijtjen e sigurt té té
gjithé pajisjeve né sheshin e ndértimit gjaté dhe pas instalimit deri né Iéshimin e certifikatés
sé pérfundimit té punimeve.

319  Shkarkimi, instalimi dhe funksionimi i pajisjeve elektrike

Kontraktori do té béjé organizimin e tij pér shkarkimin e pajisjeve té furnizuara né vendin e
punés ose magaziné dhe do té jeté pérgjegjés pér cdo démtim té shkaktuar. Kontraktori do
té sigurojé me shpenzimet e tij té gjithé pajisjet, mjetet matése, akomodimin e pérkohshém,
té gjithé punétoriné e kualifikuar dhe té pakualifikuar, pér montimin e téré sistemit dhe
aparaturave né ményré gé ato té instalohen té plota dhe té lihen né gjendje t& miré pune.

Para fillimit t& késaj pune, Kontraktori do té€ shqyrtojé strukturén dhe do té bjeré dakord me
Inxhinierin Supervizor né ményré gé pajisjet té€ instalohen pa ndérhyré né punimet dhe
funksionimin e mjeteve gjaté ndértimit dhe té dorézojé né vendin e punés artikujt gé
kérkohen té jené té integruar para dorézimit té pajisjes kryesore.

Kontraktori duhet té presé gé instalimi né vend té ndérpritet pér t'iu pérshtatur funksionimit té
vazhdueshém té mjeteve ekzistuese dhe Kontraktori do té konsiderohet se ka pérfshiré njé
shtesé té pérshtatshme pér kété gjé. Cdo ngjités i vecanté i nevojshém pér instalimin duhet
té sigurohet nga Kontraktori dhe té lihet né vend pas pérfundimit té& Kontratés.

Kontraktori do té sigurojé mbrojtje té pérshtatshme pér sistemin nga koha kur dorézohet né
vendin e punés deri né léshimin e certifikatés sé mirémbajtjes.

Né ményré té vecanté, Kontraktori do té sigurojé dhe rregullojé veshje té pérshtatshme pér
té parandaluar hyrjen e pluhurit dhe papastértisé si gjaté instalimit ashtu edhe pas instalimit.



Pas instalimit té ploté té té gjithé sistemit dhe aparaturave ndihmése, Kontraktori do té véré
né puné pajisjet sé bashku me rregullimet gé do té béhen duke réné dakord me Inxhinierin
Supervizor.

Kontraktori do té sigurojé njé inxhinier té kualifikuar dhe té autorizuar pér té vepruar si
menaxher i sheshit t& ndértimit pér té€ menaxhuar aktivitetet e nénkontraktoréve té ndryshém
pér té gjithé periudhén e mbuluar nga Kontrata.

Kontraktori duhet gjithashtu té sigurojé punésimin e njé personeli té specializuar, té
kualifikuar dhe kompetent pér:

a) Instalimin dhe kontrollin e pajisjeve

b) Ndérlidhjen e nevojshme me Inxhinierin Supervizor, Autoritetet pérkatése dhe
nénkontraktorét e tjeré

¢) Mbikgyrjen gjaté ruajtjes sé sigurisé, provés sé vendit té punés, periudhave té kolaudimit
dhe gjaté periudhés sé njoftimit t& defekteve

Kur punimet té pérfundojné, Kontraktori do té kolaudojé pajisjet me pélgimin e Inxhinierit
Supervizor. Derisa té léshohet certifikata e marrjes né dorézim, Kontraktori do té jeté
pérgjegjés pér té riparuar me kostot e tij cdo dém qé ndodh, pavarésisht shkakut. Kontraktori
do té sigurojé té gjithé pajisjet e nevojshme té testimit si¢ kérkohet nga Inxhinieri Supervizor
pér té kryer testet e pércaktuara né rregullore dhe si¢ kérkohet nga Autoriteti pérkatés i
energjisé elektrike.

Kontraktori do té€ jeté gjithashtu pérgjegjés pér pagesén e tarifave pér specialistét dhe
prodhuesit, pér testimin dhe kolaudimin e kérkuar pér té véné té gjithé sistemet dhe pajisjet
né funksionim efikas si pjesé e instalimit. Kontraktori do té testojé plotésisht secilén pjesé té
Punimeve, té gjitha né pérputhje me standardet IEC dhe rregulloret e Autoritetit té energjisé
elektrike dhe duhet gé testet té pérfshijné:

a) Testet e rezistencés sé izolimit midis tokés dhe secilés fazé né té gjithé garqget dhe
pajisjet gé konsumojné energji me ané té njé testi izolimi prej 500 Volt. Rezistenca ndaj
izolimit poshté 10 Megaohm nuk do té pranohet

b) Testet e tokézimit t& vazhdueshém do té béhen né cdo transmetues, néntransmetues,
gark dhe nénqark

c) Testet e polaritetit t& ndérrimeve dhe vazhdueshmeéria e unazés sé garkut kryesor

d) Testet e rezistencés sé izolimit né té gjithé pajisjet e lidhura

e) Testet e efektivitetit t& tokézimit, pérfshiré rezistencén e tokézimit kryesor

f) Cdo test tjetér gé Inxhinieri Supervizor mund té udhézojé né ményré té arsyeshme
Kontraktorin pér té béré. Kjo do té pérfshijé lexime té rénies sé mundshme dhe ekuilibrit
aktual midis fazave né kushte té& ngarkesés sé ploté né pika té ndryshme té instalimit.

Kontraktori duhet té sigurojé té gjithé punén e nevojshme, materialet, mjetet e testit dhe
instrumentet e duhura dhe té gjithé instrumentet duhet t& mbajné njé certifikaté kalibrimi té&
kohéve té fundit e té aprovuar. Té gjithé testet do té déshmohen nga Inxhinieri Supervizor
dhe ndérsa puna vazhdon certifikatat e paléve té treta té regjistrave té testeve, té firmosura
nga té gjithé déshmitarét e testeve, do i mundésohen Inxhinierit Supervizor, sipas kérkesés,
ose né ¢do rast para fillimit t& periudhés sé mirémbajtjes. Njoftimi me shkrim duhet té jepet
té paktén 7 dité para pér géllimin e kryerjes sé& ndonjé testi. Pér pajisjet Kontraktori duhet té
paragesé njé listé té testeve gé do té kryhen dhe té aprovohen nga Inxhinieri Supervizor.



3110 Testimii sistemeve shpérndarés

Para pérfundimit, instalimi do té testohet né pérputhje me standardet, e do t& demonstrohet
pajtueshméria me rregulloret dhe né pérputhje me kérkesat e Inxhinierit Supervizor.
Inspektimet do té kryhen gjaté instalimit dhe pas pérfundimit t& punimeve. E gjithé ndihma
né formén e punétorisé dhe instrumentet pér kryerjen e testeve dhe inspektimeve té tilla do
té sigurohet nga Kontraktori pér njé kohé té arsyeshme sic¢ kérkohet nga Inxhinieri
Supervizor dhe kostot e testeve té tilla do té pérfshihen né gmimet e ofruara nga Kontraktori
pér zérat e ndryshém té instaluar sipas Specifikimeve Teknike. Té gjithé kabllot dhe
mbéshtjellésit e kabllove duhet té€ testohen pér vazhdimési dhe rezistencé ndaj izolimit gjaté
vazhdimit té punés dhe para se té lidhen me furnizimin kryesor. Procedurat e testimit do té
kryhen si vijon:

a) Pajisjet té jené né pérputhje me Specifikimet Teknike

b) Instalimet té€ jené né pérputhje me standardet mé té fundit, rregulloret e furnizimit me
energji elektrike, Autoritetet e licensimit dhe rregulloret e mbrojtjes kundér zjarrit.

c) Testimi i rezistencés sé tokeés.

d) Té gjithé pajisjet mbrojtése té rregullohen dhe funksionojné né ményré té duhur

e) Matja e rezistencés sé izolimit

f) Kontrollimi i mbrojtjes nga pengesat

g) Matja e izolimit t& dyshemeve dhe mureve pércuese dhe jopércuese.

h) Verifikimi i polarizimit

i) Matja e rezistencés sé garkut pér defektin e tokézimit

j) Testiifunksionimit té& pajisjeve té rrymés sé mbetur

k) Koha e ndérprerjes sé€ pajisjeve té rrymés sé mbetur

[) Polarizimi té jeté i sakté pér té gjithé butonat, ndérprerésit dhe rotacionin e fazés té
sistemeve pérkatése

Té mésipérmet do té realizohen né pérputhje me rregulloret. Pas pérfundimit té secilit test
Kontraktori duhet t'i drejtohet Inxhinierit Supervizor pér secilén proceduré dhe llogaritje.
Duhet treguar kujdes gjaté testimit té sistemit pér té siguruar gé tensioni i ushtruar t& mos
shkaktojé dém dhe gé né fund sistemi t& mos lihet né gjendije té ngarkuar.

Pas pérfundimit té secilés pjesé té instalimit dhe kryerjes sé testeve, Kontraktori do té ndezé
té gjithé ngarkesat elektrike. Rryma né secilén fazé do té matet me njé ampermetér dhe
nése ekziston njé disekuilibér mé shumé se 10%, duhet té ribéhen lidhjet pér té balancuar
ngarkesén. Para se té kryhet prova pérfundimtare né té gjithé ose né njé pjesé té instalimit,
Kontraktori do té ndezé té gjithé sistemin, i cili ka pérfunduar. Ai do té ndezé té gjithé
ngarkesat dhe do té véré né puné sistemin pér njé periudhé minimale prej 3 orésh, me 1/3 e
ngarkesés sé ploté dhe me periudhén minimale pér 30 minuta me ngarkesé té ploté.

Sekuencat e fazés do té testohen pér secilin bord shpérndarés, ku testet do t&€ déshmojné
se sekuenca e fazés dhe kodimi me ngjyré jané konstant gjaté instalimit. Testet duhet té
béhen gjaté dhe pas instalimit pér t& déshmuar se rotacioni i fazés éshté i sakté né té gjithé
lidhjet fundore té kabllove té energjisé.

Pas instalimit té pajisjeve elektronike duhet treguar kujdes gjaté testimit pér t&€ shmangur
démtimin pér shkak té tensioneve testuese. Nése &shté e nevojshme, mjetet dhe pajisjet
delikate duhet té shképuten nga rryma.

Né dokumentet e tij Kontraktori do té pérfshijé gjithashtu demonstrimin pér funksionim té
kénagshém té ¢cdo pjese té sistemit, tek autoritetet e jashtme si Zjarrfikésja, autoritetet e
licencimit, pérfagésuesi i kompanisé sé sigurimit.



Nése ndodh defekt né ndonjé pjesé ose instalim pas kolaudimit, Inxhinieri Supervizor ruan té
drejtén pér té kérkuar teste té€ métejshme gé mund té jené té nevojshme pér té identifikuar
natyrén e vendndodhjen e defektit, e pér t& déshmuar pérfundimin e kénagshém té punéve
riparuese. Kontraktori do té pérballojé té gjithé kostot e kryerjes sé testimeve shtesé.

Kontraktorit i kujtohet se udhézimet e operimit dhe mirémbaijtjes duhet té dorézohen né kohé
dhe se pjesét dhe mjetet e nevojshme rezervé i duhen dorézuar Inxhinierit Supervizor né
kohén e kolaudimit. Pamundésia pér ta béré kété gjé do té vonojé Iéshimin e Certifikatés sé
Marrjes né Dorézim.

Kontraktori do té udhézojé punonjésit e Punédhénésit té cilét mund té caktohen té marrin
pérgjegjésiné e sistemit né té gjithé ¢céshtjet dhe gjérat gé kané té béjné me drejtimin,
rregullimin dhe mirémbaijtjen e duhur té sistemin né gjendje té efektshme.

3111  Kolaudimi dhe marrja né dorézim

Té gjithé elementét e sistemit duhet té kené certifikata té testit dhe dokumentin pérkatés, i
cili pérshkruan testet e realizuara dhe standardet e normar né té cilat kéto teste jané kryer.
Né njé daté té dakordésuar me Inxhinierin Supervizor, sistemi ose pjesét e sistemit do té
kolaudohen dhe Kontraktori do t& mbikéqyré pér njé muaj punén e sistemit dhe gjaté késaj
periudhe do té sigurojé té gjithé mbikéqgyrjen e nevojshme inxhinierike e teknike pér té kryer
vazhdimisht ¢do rregullim gé mund té jeté i nevojshém.

Nga Inxhinieri Supervioe do i jepet njé njoftim me shkrim Kontraktorit duke e informuar se e
gjithé pajisja éshté testuar né ményreé té kénaqshme, periudha njgmujore e mbikéqyrjes sé
funksionimit ka pérfunduar me sukses dhe se jané dorézuar garancité e nevojshme. Ky
njoftim do té jeté njé kusht fillestar i Iéshimit nga Inxhinieri Supervizor i Certifikatés sé
Marrjes né Dorézim. Data e fillimit t& 12 muajve té periudhés sé njoftimit té defekteve do té
shénohet né Certifikatén e Marrjes né Dorézim.

3112 Pjesétrezervé

Kontraktori do té& shénojé né listat e pjeséve rezervé, pérshkrimin dhe gmimet e pjeséve té
kémbimit, té cilat ai rekomandon gé té mbahen né stok pér operimin efikas té pajisjeve gjaté
njé periudhe prej dy vjetésh pas kolaudimit. Cmimet e pjeséve rezervé do té jené té
vlefshme pér pranim gjaté gjithé periudhés sé njoftimit té defekteve. Ky rekomandim né
asnjé ményré nuk do té konsiderohet se e vé Punédhénésin nén detyrimin pér té bleré té
gjithé pjesét rezervé té rekomanduara.

Inxhinieri Supervizor rezervon té drejtén pér té korrigjuar ose ndryshuar listén e paraqitur
dhe pér té rregulluar cmimin total né pérputhje me normat e cituara. Rezervat duhet té
paketohen dhe mbyllen né kuti individuale pér té ruajtur pjesét ndaj démtimit dhe ndryshkut
pér periudha té gjata magazinimi. Cdo paketé duhet té identifikohet qarté né lidhje me
pérmbajtjen e saj.

Kontraktori do té garantojé gé té gjithé zérat e treguar né lista do jené né dispozicion pér njé
periudhé prej té paktén 10 vjet pas léshimit té certifikatés sé performancés. Pérveg pjeséve
rezervé gé do té sigurohen, duhen béré kompensime pér siguresat gé zévendésohen gjaté

provave né terren pér té siguruar gé me fillimin e periudhés sé njoftimit té& defekteve, njé seri
e ploté e rezervave té rekomanduara té jeté né dispozicion pér funksionimin e sistemit.



3113 Ndryshimet né Vizatimet Teknike t& Kontratés

Pas miratimit t& vizatimeve mekanike dhe elektrike, mund té jené té nevojshme rishkime né
strukturat e propozuara civile. Kontraktori do té& pérgatisé dhe léshojé vizatime té rishikuara
gé tregojné rishgyrtimet e nevojshme pér strukturat e propozuara civile. Kontraktori do té jeté
pérgjegjés pér sigurimin né strukturat civile, té vendndodhjes dhe madhésisé sé sakté té
linjave té kabllove dge tubave né mure dhe fiksueséve, té paraqitura né vizatimet mekanike
dhe elektrike té aprovuara.

Nése pas marrjes sé Kontratés do té konsiderohet e nevojshme té modifikohet struktura e
propozuar civile si rezultat i madhésisé ose shtimit té& ngarkesave té pajisjeve mekanike dhe
elektrike té cilat jané té ndryshme nga ato té detajuara nga Kontraktori né kohén e Tenderit,
atéheré Kontraktori do té& pérgatisé me koston e tij vizatimet e rishgyrtuara civile dhe
llogaritjet e hollésishme strukturore dhe té tjera té projektit dhe do ia paragesé pér miratim
Inxhinierit Supervizor.



32  Specifikimet e Inxhinierisé Elektrike

321 Standardet e instalimeve elektrike

E gjithé puna elektrike duhet té kryhet nga personeli gé zotéron njé licencé aktuale té
pranueshme nga autoriteti i cili lejon Kontraktorin té kryejé punime né paijisje dhe kabllo té
tensionit té ulét. Té gjithé pajisjet elektrike dhe instalimet duhet té kryhen né pérputhje me
kérkesat e standardeve |IEC té cituar tek Specifikime e Pérgjitshme Elektrike. Cdo kérkesé e
vecanté e standardeve IEC do té keté pérparési ndaj ¢do standardi tjetér.

322  Punétoria e specializuar

Vémendje e vecanté do i kushtohet paraqitjes sé instalimit elektrik, rregullimet e sé cilés do
té pranohen nga Inxhinieri Supervizor para fillimit t€ instalimit. Kontraktori do té sigurojé gé
instalimi té keté pérfunduar me standardin mé té larté té mjeshtérisé né lidhje me linjat e
dukshme té kabllove dhe rregullimin dhe vendosjen e aparaturave dhe pajisjeve.

Kérkesat e pérgjithshme pér shérbimet elektrike t&€ ndértesave jané dhéné né kapituj
specifike, por Kontraktori do té pércaktojé sasité dhe vendndodhjet e pajisjeve dhe do té
pérgatisé projektim té detajuar me vizatimet e instalimit t& organizuar. Vendndodhjet
pérfundimtare té té gjithé pajisjeve dhe rakorderive té shérbimeve té ndértimit do té
dakordésohen né terren me Inxhinierin Supervizor para instalimit.

Kontraktori do té rregullojé gé prodhuesit e pajisjeve té celésave dhe té panelit t& sigurojné
fuqi punétore té kualifikuar pér mbikéqgyrjen e shkarkimit, vendosjen né pozicionin e
pérgatitur, montimin dhe kolaudimin e té gjithé celésave dhe té paneleve té kontrollit.

323 Materialet

Té gjithé materialet e pérfshira né punime do té jené mé té pérshtatshmet pér detyrén né
fialé dhe do té jené té reja e té njé cilésie té klasit té paré, pa defekte dhe té zgjedhura pér
jetégjatési té larté dhe mirémbaijtje minimale.

Té gjithé materialet do té zgjidhen me jetégjatési té larté pér kushtet klimatike. Materialet gé
do pérdoren né zona té ajrosura ose té kondicionuara duhet té pérzgjidhen qé té pérballojné
kushtet e pritshme né rast té déshtimit té pajisjeve té ventilimit ose kondicionimit té ajrit.

Té gjithé kabllot dhe instalimet elektrike té€ pajisjeve elektrike duhen amortizuar pér kushte té
pércaktuara klimatike né pérputhje me faktorét e standardeve pérkatése té projektimit.

324 Ndérlidhjet e sigurisé

Njé sistem i ploté i ndérlidhjeve elektrike, mekanike e pajisjeve té sigurisé duhet siguruar
gjaté instalimit elektrik pér operim té sigurt e té vazhdueshém té sistemit né ményré qgé té:

a) Sigurojé personelin e angazhuar né punén operacionale dhe té mirémbaijtjes né sistem
b) Sigurojé sekuencén e sakté té funksionimit té sistemit gjaté fillimit dhe mbylljes

¢) Garantojé siguriné e impiantit kur operon né kushte normale ose emergjence

d) Sigurojé qé ndérlidhjet té jené parandaluese dhe jo korrigjuese né puné

Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér pérgatitjen e skemave té ndérlidhjes me aprovimin e
Inxhinierit Supervizor. Ndérlidhjet e sigurisé elektrike dhe stopat e emergjencés duhet té
jené té siguruara ndaj defektit elektrik.



325  Celésat kryesoré

Celési kryesor ose celésat e ¢do instalimi duhet té shénohen si té tillé e do té identifikohen
nga pajisjet e tjera té kuadrit prej grupimit ose ngjyrave, té tilla gé t'i béjné lehtésisht té
gjetshme né rast emergjence. Pércaktimi i pajisjes duhet té jeté né pérputhje me standardin
IEC 81346. Kur ka mé shumé se njé ¢elés kryesor né godiné, secili do té shénohet pér té
treguar se cilin instalim ose sektor té instalimit kontrollon. Né njé kabiné té kuadrit kryesor,
celési kryesor i kontrollit duhet té vendoset né seksionin e tyre, térésisht i vecuar nga té
gjithé pjesét e tjera té panelit me hyrje té& pérparme.

Té gjithé celésat kryesoré né kuadrot kryesore duhet té vendosen né ményré té tillé gé té
ekzistojé njé distancé minimale prej 90cm e maksimale prej 150cm nga niveli i dyshemesé
deri né pjesén e poshtme té celésit ose rripave té kygjes, kushdo qofté mé e vogél.

326 Kabllot

Té gjithé kabllot e pérdorur né ndértimin e instalimit elektrik, pérve¢ nése specifikohet
ndryshe, duhet té prodhohen né pérputhje me Standardet IEC. Té gjithé kabllot duhet té
jené me gradé té pérshtatshme pér tensionin, me pércjellés bakri té pérdredhur, té zgjedhur
pér kushtet klimatike specifike dhe do té klasifikohen népérmijet faktoréve te aprovuar té
vendosur né numrin e fundit t&€ normave pérkatése. Pérzgjedhja e té gjithé kabllove dhe
faktoréve klasifikues duhet té bazohet né:

a) Temperaturén e tokés

b) Rezistencén termike té tokés

c) Thellésiné e kabllit té tensionit té ulét prej 80cm

d) Thellésiné e kabllit, kontrollit dhe instrumentimit prej 80cm
e) Grupimin e kabllove né pérputhje me tabelat pérkatése

f) Kabllon né ajér né pérputhje me tabelat pérkatése

Cdo kabllo duhet té jeté me parametér nominal pér detyrén e tij né kushte normale, defekti
dhe instalimi t& vendit. Pér té vlerésuar parametrin dhe seksionit térthor té kérkuar pér
secilin kabllo, duhet gé faktorét e méposhtém té konsiderohen si minimum:

a) Niveli i defektit

b) Kushtet e temperaturés s€ ambientit gé lidhen me metodén e vendosjes
¢) Rénia e tensionit

d) Rénia e tensionit né garget e terminalit pér shkak té metodés sé starterit
e) Mbirrymat e ndérprerésve

f) Vendosja e kabllove, qofté né ajér, kanale ose shkallé

Kur kabllot pérdoren si pércjellés, duhet té plotésohen té gjithé kérkesat e standardeve IEC.
Kur kérkohet njé pércjellés nul, seksioni térthor i tij nuk duhet té jeté mé e vogél se ai i
pércjellésve té fazés, pérveg nése specifikohet ndryshe. Cdo kabllo furnizimi duhet pajisur
me njé pércjellés individual té vazhdimésisé sé tokézimit prej PE i cili nuk duhet té jeté mé i
vogél se ai i pércjellésve té fazés, pérveg nése pércaktohet ndryshe. Pérguesi PE mund té
jeté ose njé tel i njé kabllo shuméfijesh ose kabéll me njé tel me izolim PVC me madhési né
pérputhje me standardet IEC. Ndalohet rreptésisht pérdorimi i armaturave té kabllove,
pércjellésve, ujit ose tubave té tjeré té shérbimit si mjet i vetém i vazhdimésisé sé tokézimit.

Secili kabéll duhet furnizuar né gjatési té pérshtatshme pér njé pérdorim té vazhdueshém,
pasi asnjé nyje nuk do té lejohet né asnjé kabllo pérdorimi pa miratimin paraprak me shkrim
nga Inxhinieri Supervizor. Para dérgimit né terren, furnizuesi do i kalojé Inxhinierit Supervizor
pér aprovim (né 3 kopje), kopjet e certifikatave té provés nga prodhuesit e kabllove.



327  Kabllot e tensionit té ulét (LV)

Té gjithé kabllot e rrymés sé tensionit té ulét duhet té jené té tipit té izoluar termoplastik PVC
ose polietileni té& ndérlidhur (XLPE). Kéto do té prodhohen né pérputhje me IEC 60227 ose
DIN 46235. Duhet té jené té shkallés 600/1000V e té pérmbajné pérgues bakri té pérdredhur
dhe té izoluar me PVC ose XLPE me shtrim té pérshtatshém. Kur duhet té instalohen fijet
njéshe té kabllove kryesore té rrjetit, ato duhet té pajisen me armim me shirit alumini. Té
gjithé kabllot e tensionit té€ ulét duhet té jené nga njé prodhues i vetém dhe i aprovuar.

Pér kabllot néntokésore dhe kabllot né pajisjet matése kérkohen kabllo té armuara me tel
celiku. Kabllot me tel té vogél pér pérdorim né energji, ndrigcim, ose ventilim duhet té jené té
shkallés 600/1000V dhe njé sipérfage térthore minimale pércjellési jo mé pak se 1.5 mm?2.
Té gjithé pércjellésit duhet té jené té pérdredhur.

kabllot duhet té instalohen né pérputhje té ploté me kérkesat e kétij Specifikimi.

328  Metodologjia e instalimit té kabllove té energjisé elektrike

Cdo kabéll duhet té instalohet né pérputhje me kodet pérkatése té praktikés dhe do té
drejtohet rregullisht né té gjithé rastet. Kur duhet té shtréngohet mé shumé se njé kabllo né
njé pajisje, duhet treguar kujdes i vecanté pér té siguruar gé kabllot né até pajisje té shtrihen
né njé drejtim té pérbashkét dhe secili t& pérfundojé né njé ményré té rregullt dhe simetrike.
Cdo kabéll duhet té identifikohet gjithmoné né secilin fund nga numri i tij i kabllit, si¢ tregohet
né lista. Etiketa e identifikimit duhet té€ jeté me madhési dhe stil t& pérshtatshém né modelin
e aprovuar nga Inxhinieri Supervizor dhe duhet mbérthyer i sigurt né kabllon pérkatése.

Kur kabllot hyjné ose dalin nga strukturat ose bazamentet e panelit, kanalet duhet té
izolohen né pikat e hyrjes ose daljes. Mbyllja duhet té realizohet me njé pérbérés té
aprovuar dhe té ndiget nga jo mé pak se 4cm rréshiré epokside, dy pérbérés miks té
papérshkueshém nga uji i ftohté ose njé pérzierje e dobét réré/cimento si¢ udhézohet nga
Inxhinieri Supervizor. Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér izolimin e pérkohshém té té gjithé
kanaleve kablloré né struktura gjaté fazés sé instalimit.

Gjaté izolimit duhet té tregohet kujdes gé té€ mos démtohet shérbimi ose armimi i ndonjé
kablli. Né rast t& ndonjé démtimi t& armimit ose shérbimit, do té jeté pérgjegjési e
Kontraktorit té riparojé ¢do gabim té tillé. Kur ndodh ndonjé defekt i till€, duhet véné né dijeni
Inxhinieri Supervizor e mé pas do té regjistrohen né vizatimet pérfundimtare té regjistrit. Té
gjithé kabllot e rrymés duhet té jené té lidhur né panele, né njé ményré té tillé qé sekuenca e
sakté e fazés, numri i fazés dhe kodimi i ngjyrave té ruhen né té gjithé sistemet. Kabllot e
tensionit té ulét me izolim PVC dhe XLPE duhet té identifikojné pércjellésit e tyre, si vijon:

a) Njéfazor L1

b) Dyfazor L2

c) Trefazor L3

d) Nuli Bluose N

e) Tokézimi Jeshile/Verdhé

Kabllot e rrymés me njé pércjellés do té kené pércjéllésit e tyre té identifikar si vijon:
a) Faza Kafe

b) Nuli Blu

c) Tokézimi Jeshile/Verdhé

Té gjithé pércuesit kablloré duhet té shtréngohen né kapikorda bakri t& pérshtatshme ose
koka prej bronzi duke pérdorur njé vegél kompresimi t& miratuar. Né asnjé rast nuk lejohet
pérdorimi i pincave té dorés. Té gjithé kabllot do té dorézohen né tamburé té fugishém



kablloré, té cilét duhet té mbartin detajet e plota té prodhuesit, madhésing, gjatésiné dhe
izolimin dhe do i paragiten Inxhinierit Supervizor pér inspektim para instalimit.

Nyjet e drejtpérdrejta nuk do té lejohen pérvec rasteve kur njé gjatési e trasimit €éshté mé e
madhe se njé gjatési maksimale e tamburit, né kété rast do té njoftohet Inxhinieri Supervizor.

Kurdo gé kérkohet té higet mbéshtjellési PVC i njé kablli (né njé piké té terminalit), duhet té
higet gjatésia minimale e nevojshme dhe pércjellési, mbéshtjellja ose blindimi i ekspozuar
duhet t& mbulohen né ményré té pérshtatshme nga njé shirit ngjités PVC ose manikoté PVC.
Té gjithé kabllot e tensionit t& ulét né tamburét e tyre duhet té€ izolohen né ményré té
pérshtatshme né secilin skaj ndaj hyrjes sé lagéshtisé.

Kur njé kabllo pritet nga gjatésia né njé tambur, gjatésia e tamburit duhet izoluar menjéheré.
Té gjithé kabllot sapo té priten dhe vendosen do té shtréngohen né pozicionin e tyre final
ose do té izolohen né ményré té efektshme. Té gjithé kabllot duhet té térhigen nga maja e
tamburit té tyre dhe do té futen né krik e mé pas do té pozicionohen pér t'u térhequr lehté
sipas pozicionit pérfundimtar té instalimit.

Trasimi i pérgjithshém i kabllove do té jeté si¢ tregohet pérgjithésisht né Vizatimet Teknike,
por drejtimet pérfundimtare do té jené ato té réna dakord me Inxhinierin Supervizor para se
té kryhet ¢do instalim kabllor. Té gjithé kabllot duhet té instalohen né pérputhje té ploté me
kérkesat e kétij Specifikimi.

329 Punimet pér kanalizimin e kabllove

Kontraktori do té pérgatisé vizatime duke dhéné kérkesat e sakta pér té gjithé kanalet e
kabllove, duke detajuar gjerésiné dhe thellésiné e secilés llogore dhe detajuar krygézimet e
kanaleve té kabllove gé do té sigurohen. Vizatimet do té pérgatiten sé bashku me Inxhinierin
Supervizor dhe do té aprovohen me shkrim para se té Iéshohen.

Punimet e gérmimit dhe mbushjes sé kanalit té kabllos do té jené pjesé e punés nga njé
Kontraktor i Punimeve Civile sé bashku me furnizimin dhe shtrimin e krygézimeve dhe
kanaleve té tjera. Kontraktori do té punojé ngushté me kété Kontraktor t& Punimeve Civile.
Shtrirja e té gjithé kabllove duhet té plotésojé kérkesat e méposhtme:

a) Thellésité e kabllove vlerésohen nga niveli i tokés, pérveg nése diktohet ndryshe nga
Inxhinieri Supervizor.

b) Para shtrirjes sé kabllove, Kontraktori do té inspektojé punimet e kanalit pér té siguruar qé
tabani i kanalit té jeté i rrafshét, i forté dhe pa guré té thyer ose shkémbinj

c) Shtrati i kabllove brenda llogoreve duhet té formohet nga njé shtresé rére 7.5 cm

d) Kabllot duhet té shtrihen me ndarje té pérshtatshme pér t& shmangur tensionin gjaté
mbushjeve dhe vendosjeve né vazhdim

e) Para mbushjes me réré, té gjithé kabllot e vendosura do té kontrollohen nga Inxhinieri
Supervizor dhe njé inspektim i métejshém béhet pas hedhjes sé rérés

f) Pasité shtrohen kabllot, ato duhet t&€ mbulohen nga njé tjetér shtresé rére 7.5 cm e cila
duhet té ngjeshet miré rreth kabllove

g) Pas mbushjes me réré, duhet té vendosen shiritat e kuq paralajmérues, si¢ kérkohet

h) Kontraktori i Punimeve Civile do té realizojé mbushjen dhe Kontraktori do té sigurojé qé
kapakét e kabllove t& mos démtohen

3210  Tokézimi

Pajisjet gé kérkojné tokézim nga standardet pérkatése (IEC) dhe rregulloret e autoritetit lokal
té energjisé elektrike do té tokézohen né pérputhje me rrethanat dhe do té pérfshihen né
punime sipas kétij kapitulli t&é Specifikimeve.



Instalimet do té béhen né pérputhje me llojin e sistemit gé instalohet. Ndértesat e reja duhet
té pajisen me tokézim themeli. Hekuri i galvanizuar i sheshté ose i rrumbullakét, duke
pérfshiré aksesoré té pérshtatshém né pérputhje me standardet e instalimit do té pérdoret
pér instalim né themel. Né bazamente, hekuri i tokézimit duhet té lidhet me armaturén té
paktén ¢cdo dy metra. Indikatorét e kycjes dhe shufrat e lidhjes ekuipotenciale lokale duhet té
sigurohen kudo gé instalohen panele, nénpanele, mbyllje ose instalime té tjera qé kérkojné
tokézim dhe lidhje ekuipotenciale lokale me instalimet elektrike gé do té kryhen. Pérguesit
PE duhet té jené koduar vetém ngjyré jeshile né té verdhé dhe té tokézuar drejtpérdreijt.

Réndési e madhe i kushtohet kryerjes sé sakté té punimeve né ményré gé instalimi té durojé
pérgjithmoné presionin mjedisor dhe gé té garantohet mbrojtja e besueshme dhe operimi i
sistemit. Sistemi i tokézimit do té rregullohet né ményré té tillé gé né kushte normale té
operimit asnjé sasi e démshme e rrymés t& mos kalojé né asnjé pércjellés té tokézimit.
Ngarkesat njé fazore duhen lidhur né ményré té tillé qé té keté sa mé pak disekuilibér té
furnizimit tre fazor. Pércjellésit e tokézimit duhen mbrojtur nga ndryshkja. Veshja mbrojtése
duhet té€ jeté me fashaturé bitumi. Mbrojtja do arrijé té paktén 30cm mbi dhé.

Shufrat e tokés gé futen né thellési duhet té jené prej celiku té galvanizuar né té nxehté. Do
té bashkohen duke pérdorur kunj dhe fole. Gjatésia minimale e shufrés duhet té jeté 1.5m
me seksion térthor minimal prej 25 mm. Do pérdoren kapucé ndikues dhe koka drejtuese pér
I&vizjen poshté té shufrés. Lidhjet e pércjellésve prej materialesh té ndryshme si ¢eliku ose
alumini me bakér kérkojné masa shtesé kundér ndryshkjes. Duhen pérdorur lidhés
bimetaliké, gafore izoluese ose shtresa té béra prej metali t& dyfishté (fleté alumini ose
fashatura té veshura me bakér) si¢ kérkohet. Shtresat e ndérmjetme té plumbit nuk lejohen.

Kur vendosen unaza pér kanalet e murit t& papérshkueshém nga uiji, lidhjet ose duhet té
jené té salduara ose qaforet izoluese duhen mbrojtur me veshje bitumi ose shirit bitumi.
Themelet duhet té jené té pajisura me njé pajisje tokézimi. Kontraktori do té furnizojé dhe
instalojé ose njé tel té& galvanizuar té rrumbullakét 10 mm? ose njé hekur té galvanizuar té
sheshté 30x3.5mm, duke fiksuar hekurin e tokézimit vertikalisht brenda armaturés dhe té
lidhé até maksimumi né intervale 2m me armaturén. Lidhjet duhet t& béhen me lidhése
specialé ose unaza kryq, té pérshtatshme pér kété géllim.

Pér lidhjen me njé pajisje té jashtme té mbrojtjes nga rrufeja duhet té instalohen unaza
lidhése. Ato duhen drejtuar ngjitur né murin e jasht€ém minimum né katér cepat e ndértesés.
Lidhja me ndértesén nga brenda do b&het me terminale fikse tokézimi. Vendndodhja e sakté
i nénshtrohet detajimit nga Kontraktori dhe kérkon miratimin e Inxhinierit Supervizor.

3211 Lidhja ekuipotenciale lokale

Té gjithé pjesét pércuese té celikut si¢ jané tubat e ujit, mbylljet metalike, kangjellat dhe
armaturat duhet té lidhen me shiritat bashkues ekuipotencialé lokalé. Do té pérdoret vetém
kabllo njéfijésh i izoluar me PVC jeshile-verdhé me seksion minimal 1x6 mm?2. Tubacionet
duhet té lidhen me tela té njé seksioni minimal 1x16 mm?2. Norma e temperaturés statike
duhet té jeté -30°C deri né + 70°C. Instalimi, pérfshi kontaktet, do i rezistojé kushteve té
mjedisit. Kabllot duhen instaluar pérgjaté pércjellésve té kabllove ose né kanalinat e
kabllove. Bashkuesit e kabllove do té pérdoren pér lidhje né panelet ose mbylljet pér té
siguruar shkallén e kérkuar té€ izolimit (IP). Brenda mbylljes, secili tel duhet té lidhet ose né
njé terminal t& veganté ose té vidoset né zbarrén lidhése ekuipotenciale lokale.

Duhet té sigurohet tokézimi i duhur pér ngritésit e zbarrave, pajisjet e celésave, kanalinat
metalike, mbylljet e pércjellésve, shufra kryesore té nulit, pjesét metalike pa mbartés rryme
té kabinave, daljet e prizave, pajisjeve té ndricimit, boshtit té energjisé€ e komunikimit,
pajisjeve telefonike, sinjalizuese etj. Kontraktori do bashkojé seksione té€ veganté té pajisjeve
né mé pak se 2m larg njéri-tjetrit ose né njé zbarré tokézimi té pérbashkét me tel 210 mm?2.



Pas pérfundimit té instalimit, do té kryhen teste duke marré parasysh standardet pérkatése
IEC. Té gjithé testet né pérgjithési duhet té pérfshijné polaritetin, fazén, vazhdimésing,
rezistencén e qarkut té tokézimit, testet e tensionit dhe provat e kanalinés bosh. Té paktén
njé javé para do lajmérohen Punédhénési dhe Inxhinieri Supervizor lidhur me datén e kohén
e testeve. Korrigjimet béhen kur nevaoijitet, sipas udhézimeve té Inxhinierit Supervizor.

Rezistenca e elektrodave té tokézimit nuk duhet té kalojé vlerat maksimale té lejueshme pér
secilin tip té instalimit ose pajisjeve. Nése nevojitet, marréveshja do té ndryshohet derisa té
merren rezultate té kénagshme pa kosto shtesé pér Punédhénésin. Elektrodat duhet té
pérbéhen nga shufra bakri solide sektoriale, me kuti inspektimi betoni dhe kapak gize.
Tensioni i siguruar pér pajisjet né kété instalim do té jeté brenda kufijve minimalé dhe
maksimalé té lejueshém pér pajisjet. Kontraktori do té béjé rregullimet e nevojshme té tilla si
ndryshimi i kontakteve té transformatorit pér té kryer té njéjtén gjé, pa ndonjé kosto shtesé
pér Punédhénésin. Rénia maksimale e tensionit ndérmjet transformatorit té tensionit té ulét
dhe carédo pike nuk duhet té kalojé vlerén 2.5%.

32111 Ndriguesit shtyllé

Ndricuesit e propozuar shtyllé duhet t&€ kené diametrin dhe lartésiné e specifikuar né
Vizatime Teknike (mbi dhe nén toké). Kéto ndricues nuk duhet té kené konsum mé té€ madh
se 100W. Duhet té kené shkallé mbroijtje IP65 (pér ambjente té jashtme). Trupi mund té jeté
prej ¢eliku inoks, celiku korten ose alumini. Ngrohtésia (temperatura) e ngjyrés duhet té jeté
4000K. Trupi i shtyllés duhet té jeté prej celiku té galvanizuar.

32112  Prozhektorét

Prozhektorét e propozuar duhet té kené pérmasat e specifikuara né Vizatime Teknike. Kéto
ndricues nuk duhet té kené konsum mé té madh se 300W secili. Duhet té kené shkallé
mbrojtje IP66 (pér ambjente té jashtme). Trupi mund té jeté prej geliku ose alumini.
Ngrohtésia (temperatura) e ngjyrés duhet té jeté 5000K. Duhet té Iéshojé intensitet drite mé
té€ madh se 35000 lumen.



Nivelet e Ndricimit sipas EN-12464-1:2021

Nivelet e ndricimit té& nevojshme ndryshojné né varési té funksionit t& hapésirés dhe
aktivitetit té& zhvilluar né até hapésiré. Pér fushat sportive rekomandohet ndrigim prej 75-200
lux pér aktivitetet rekreative dhe trajnime.

Pérdorimi i DIALUX EVO pér Llogaritjet e Ndrigimit

— Llogaritjet: kryhen me programin DIALUX EVO pér té siguruar shpérndarje optimale té
ndricimit dhe pér té& pérmbushur kérkesat e standardeve.

— Kontrolli i ndrigimit: sistemi i ndricimit do t& komandohet né ményré manuale té vendosur
sipas projektit dhe linjave respektive

Duke ndjekur udhézimet dhe referencat pérkatése té standardeve europiane, projekti do té
jeté i pérputhshém me kérkesat e sigurisé e cilésisé. Ndricuesi i perdorur do keté té dhénat:

Performanca e Drités:

— Raportii Drités sé Drejtuar Lart: 0

—  Fluksi Luminoz: 37,000 lumen

— Kéndi Standard i Pérdredhjes Posttop: 0°

— Kéndi Standard i Pérdredhjes anésore: 0°

— Efikasiteti i Drités (Nominal): 137 Im/W

— Temperatura e Ngjyrés sé Korreluar (Nom): 4000 K
— Indeksi i Renditjes sé Ngjyrave (CRI): 70

— Ngjyra e burimit té drités: 740 bardh neutral

— Lloji i mbulesés optike: Xham i rrafshét

— Shpérndarja e rrezeve té drités sé ndricuesit: 20° - 4° x 150°
— Lloji i optikés sé jashtme: Shpérndarje shumé e gjeré
Funksionimi dhe Elektrika:

— Tensioni i hyrjes: 220 deri 240 V

— Frekuenca e linjes: 50 deri 60 Hz

— Rryma e goditjes: 13 A

— Koha e goditjes: 1.32 ms

— Konsumi i energjisé: 270 W

— Faktorii Fuqisé (Fraksion): 0.98

— Lidhja: Njésia e lidhjes 5-pole

— Kabllo: -

— Numri i produkteve né MCB té tipit B 16 A: 3

Temperatura:

— Gama e temperaturés sé ambientit: -40 deri +50 °C Kontrolli dhe Démtimi

— Dimmable: Jo

— Njésia e drejtuesit/furnizuesit/transformatorit: Njésia e furnizimit me energji (On/Off)
— Ndérfagja e kontrollit: -

— Drita konstante: Jo Mekanike dhe Strehé

Materiali:

— Materiali i strehés: Alumini i hedhur

— Materiali i reflektorit: -

— Materiali i optikés: Akrilik

— Materiali i mbulesés optike: Xham

— Materiali i fiksimit: Celiku

— Ngjyra e strehés: Alumini

— Pajisja e montimit: Kllapa montimi e rregullueshme
— Forma e mbulesés optike: E rrafshét



— Pérfundimi i mbulesés optike: | qarté

— Gjatésia totale: 880 mm

— Gjerésia totale: 656 mm

— Lartésia totale: 100 mm

— Sipérfaqja efektive e projektuar: 0.41 m?

— Dimensionet (Lartésia x Gjerésia x Thellésia): 100 x 656 x 880 mm

Miratimi dhe Aplikimi

— Kodi i mbrojtjes nga hyrja: IP66 [| mbrojtur nga pluhuri, i papérshkueshém nga uiji]

— Kodi i mbrojtjes nga goditjet mekanike: IKO8 [5 J, i mbrojtur nga vandalizmi]

— Mbrojtja nga goditjet (Modo i pérbashkét/Diferencial): deri né 4 kV diferencial dhe 4 kV
né modo té pérbashkét

— Kilasifikimi i gendrueshmeérisé: ndricim pér garkullim

— Klasa e mbrojtjes IEC: Klasa e sigurisé |

— Shenja e djegshmérisé: Pér montim né sipérfage té zakonshme té djegshme

— Shenja CE: Po

— Shenja ENEC: Po

— Periudha e garancisé: 5 vite

— Pajtueshméria me RoHS té BE-sé: Po (Performanca fillestare né pérputhje me IEC)

— Toleranca e fluksit luminoz: +/-7%

— Kromaticiteti fillestar: (0.380, 0.390) SDCM <5

— Toleranca e konsumit té energjisé: +/-10%

— Toleranca e Indeksit t&€ Renditjes sé Ngjyrave Fillestare: +/-2 Performanca Me Kohé (Né
pérputhje me IEC)

— Shkalla e déshtimit té drejtuesit né 5000 oré pune: 0.005%

— Shkalla e déshtimit té pajisjes sé kontrollit né jetégjatésiné mesatare té dobishme
100,000 oré pune: 10%

— Mirémbaijtja e lumenit né jetégjatési mesatare té€ dobishme 100,000 oré: L9 kushtet e
aplikimit

— Temperatura e performancés ambientale Tq: 25 °C

3212 Mbrojtja ndaj rrufesé

Mbrojtja e jashtme ndaj rrufesé do té instalohet sipas IEC 62305 (Mbrojtja ndaj rrufesé) dhe
DIN EN 50164 (Komponentét e mbrojtjes ndaj rrufesé). Do té furnizohen vetém komponenté
té rinj té standardeve industriale me origjiné nga prodhues té specializuar. Pajisjet dhe
instalimet duhet té jené nga mé té avancuarat. Pérpara furnizimit dhe instalimit Kontraktori
do té paragesé njé model té detajuar t& mbrojtjes sé ploté nga rrufeja duke pérfshiré
specifikimin dhe origjinén e pajisjeve.

Kur pérdoren pérbérés sintetiké t& mbrojtjes nga rrufeja né lidhje me mbulesa catie,
pajtueshméria e materialit (q€ndrueshméria e materialit né jeté té€ gjaté) duhet té kontrollohet
me prodhuesin e mbulesés sé ¢atisé ose me prodhuesin e pajisjeve t&€ mbrojtjes nga rrufeja.

Lidhjet e elementéve ose pércjellésve té béré nga materiale t& ndryshme si celiku ose
alumini me bakér, kérkojné masa shtesé kundér ndryshkjes. Sipas kérkesave pérdoren
lidhése bimetalike, unaza izoluese ose shtresa té béra prej metali té dyfishté (fasha ose fleté
alumini té veshura me bakér). Shtresat e ndérmjetme prej plumbi nuk do té lejohen.

Shufrat e terminimit té ajrit, pér mbrojtjen e strukturave té catisé si dhe pér instalim me baza
betoni duhen furnizuar dhe instaluar. Shufrat do té priten, pérshtaten pér bazat me pyké prej
betoni, té realizuara nga AIMgSi (Alumin-Magnez-Silic) 16 mm ose St-Zn (Aliazh Kallaj-Zink)
16 mm. Fashat lidhése do té pérdoren pér lidhjet e shufrave té terminimit té ajrit.

Izolatorét e ¢atisé duhet té pérdoren pér depértimin dhe izolimin e ¢ative té sheshta ose
cative té pjerréta pér té instaluar sisteme pércjellése.



Pércuesi i poshtém izolues rezistent ndaj tensionit té larté do té pérdoret pér mbajtjen e njé
distance té ndaré nga pjesét pércjellése pér té parandaluar ndezjet e rrezikshme midis
pjeséve té sistemeve té jashtme té mbrojtjes nga rrufeja dhe pjeséve té brendshme
pércuese (instalimi elektrik). Distanca ekuivalente e ndarjes éshté 75cm.

Figurat tregojné standardet dhe teknikat kryesore té instalimit. Instalimet e reja dhe punét e
riparimit do té béhen né pérputhje me kéto instalime dhe me standardet pérkatése té IEC.

PIKE INJEKTIMI RRUFEJE —>

TERMINAL AJRI
—

KUOTE TOKE

" PERCJELLES
Figura 3-2 Instalimi né ¢ati dhe fasadé

Té gjithé etiketat e jashtme dhe té brendshme duhet té jené té& gdhendura né plastiké té tipit
me shumé shtresa e té fiksuara me vida té kromuara.

Secili kuadér, panel i kontrollit, bord i shpérndarjes, ndarje duhet té keté njé etiketé me titull
dhe secili komponent i montuar né deré ose kontrolli duhet té keté njé etiketé funksioni.

Cdo komponent i brendshém do té identifikohet dhe secila siguresé do té etiketohet me
identifikim, llojin e siguresés dhe rrymén e siguresés.

Sektorét me dyer jo té ndérlidhura né njé izolator ose kapakeé té lévizshém gé kané qasje né
pjesét direkte duhet té kené té vendosur njé etiketé té jashtme: "KUJDES, RREZIK JETE" -
me shkronja té zeza né njé sfond té verdhé.

Njé listé e mbishkrimeve té etiketave do i dorézohet Inxhinierit Supervizor pér miratim para
se té prodhohen.

Pavarésisht se formulimi i etiketave dhe njoftimeve dhe té ngjashmeve né kété kapitull éshté
shkruar né shqip, té gjithé etiketat e rrezikut dhe paralajmérimit té té gjithé punimeve do té
mundésohet né shqip dhe anglisht.



33 Testimi, inspektimi dhe kolaudimi

331  Testimi i punimeve

Kontraktori do ofrojé té gjithé zérat e sistemit pér inspektimin dhe testimin, e 4 javé para do e
njoftojé Inxhinierit Supervizor gé pajisjet jané gati pér puné e pér té kryer teste. Kontraktori
do té kryejé teste ashtu si thuhet né standardet europiane (EN, ISO, IEC), teste performance
e teste té tjera té nevojshme, pér té pércaktuar gé punimet pérputhen me Specifikimet
Teknike. Kur testet e inspektimet kané pérfunduar me pélgimin e Inxhinierit Supervizor dhe
kur certifikatat e testit jané kontrolluar, Inxhinieri Supervizor konfirmon me shkrim pranimin e
derisa té merret ky pranim sistemi nuk do té pérfshihet né punime ose nuk do té dorézohet.

Kur nuk kérkohen teste, certifikata e provés i duhet dérguar Inxhinierit Supervizor brenda 2
javésh nga marrja e udhézimit t&€ hegjes doré nga testet. Né secilén gertifikaté testi, duhet té
jepen té dhéna té mjaftueshme pér t& mundésuar |éshimin e njé certifikate nga Inxhinieri
Supervizor, pérfshi numrin dhe detajet e Kontratés, pér identifikimin e shpejté t& materialit
ose pajisjes, té cilés i referohet certifikata. Asnjé inspektim nga Inxhinieri i Kontraktorit,
sistemit ose materialeve té mbuluara nga Kontrata, pavarésisht nése kryhen ose furnizohen
nga Kontraktori, nuk e ¢liron Kontraktorin nga ndonjé prej detyrimeve té tij sipas Kontratés.

Inxhinieri Supervizor rezervon té drejtén té kérkojé nga Kontraktori qé té pérmbushé ¢do
kosto shtesé gé vjen si rezultat i mosrespektimit prej Kontraktorit t& kérkesave té mésipérme
té testimit dhe inspektimit, pérfshi sigurimin e certifikatave té testit ose gé sipas mendimit té
Inxhinierit Supervizor jané pér shkak t&€ mungesés sé kujdesit nga Kontraktori ose
nénkontraktori i tij para se té paragesé sistemin pér inspektim ose testim. Cdo pajisje e
pérdorur pér testimin e sistemit duhet té jeté né pérputhje me rregullat e duhura té sigurisé
dhe kérkesat né lidhur me aparatin elektrik pér siguriné e sistemit e njerézve gé punojné né
té. Kontraktori do i japé té gjithé nénkontraktoréve kopjet e Specifikimeve Teknike. Detajet e
plota t& metodés sé testimit, propozuar pér secilin zé€ do i dorézohen Inxhinierit Supervizor.

Cmimet e kontratés pérfshijné kostot e té gjithé testeve, pérfshi montimet e pérkohéshme,
fuginé punétore, materialet, instrumentet, magazinat, karburantin e energjiné e pérdorur, té
gjithé inspektimet e testet dhe sigurimin e regjistrave dhe kurbave té certifikuara. Duhet qé
gjithashtu té mbulojné té gjithé kostot gjaté testimit té punimeve, pérfshi kétu akomodimin,
shpenzimet e udhétimit e té gjithé shpenzimet e arsyeshme béré nga Inxhinieri Supervizor,
duke lejuar vizita inspektimi secila me njé kohézgjatje 2 ditore. Periudhat e mésipérme
pérjashtojné c¢do vizité té nevojshme ri-inspektimi, gé vjen si pasojé e déshtimit té
Kontraktorit pér té& pérmbushur kérkesat e kétij kapitulli.

Kontraktori duhet té kénaqé kérkesat e Inxhinierit Supervizor pér saktésiné e té gjithé
instrumenteve té pérdorura pér testet dhe nése i kérkohet do té kryejé teste té kalibrimit té
fundit, ose pérndryshe do i kalibrojé ato nga njé autoritet i pavarur me shpenzimet e tij.

332 Certifikatat e testit

Certifikatat e testit duhen siguruar duke dhéné njé regjistér té€ detajuar té té gjithé testimeve
elektrike e mekanike té kryera né pajisje e materiale, pérfshiré pajisjet ngritése, depot,
valvulat e presionit, kabllot dhe instalimet si né punimet e prodhuesit ashtu edhe né terren.
Duhen dhéné kopje té certifikatave té té gjithé testeve hidraulike. Kontraktori duhet té marré
dhe t'i paragesé Inxhinierit Supervizor e paléve té tjera, brenda 2 javésh nga pérfundimi i
testeve, certifikatave té provés dhe kurbave té té gjithé zérave gé vértetojné se ato jané
testuar né ményré té kénagshme dhe pérshkruajné dhe japin detaje té plota té testeve té
tilla. Kopjet e certifikatave té provave pér zérat kryesoré do té pérfshihen né Manualin e
Operimit dhe té Mirémbajtjes.
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