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SEKSION 1 SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME 
 

1.1 Specifikime të përgjithshme 

1.1.1 Njësitë matëse 



 

 

  

  

 

 

Në përgjithësi njësitë matëse kur lidhen me Kontratat janë njësi metrike në mm, cm, m, m², m³, Km, N (Njuton), 

Mg (1000 kg) dhe gradë celcius. Pikat dhjetore janë të shkruara si “. “. 
 

1.1.2 Grafiku i punimeve 

Kontraktuesi duhet t’i japë supervizorit një program të plotë duke i treguar rendin, proçedurën dhe metodën 

sipas së cilave, ai propozon të punohet në ndërtim deri në mbarim të punës. 

Informacioni që mban supervizori duhet të përfshijë: vizatime që tregojnë rregullimin gjeneral të ambienteve të 

godinës dhe të ndonjë ndërtimi apo strukture tjetër të përkohshme, të cilat ai i propozon për përdorim; detaje të 

vendosjes konstruksionale dhe punëve të përkohshme; plane të tjera që ai propozon t’i adaptojë për ndërtim dhe 

përfundimin e të gjitha punëve, si dhe në vijim, detaje të fuqisë punëtore të kualifikuar dhe jo të kualifikuar si 

dhe supervizionin e punimeve. 

Mënyra dhe rregulli që janë propozuar për të ekzekutuar këto punime permanente është temë për t’u rregulluar 

dhe aprovuar nga supervizori, dhe çmimi i kontratës duhet të jetë i tillë që të përfshijë çdo rregullim të nevojshëm, 

të kërkuar nga supervizori gjatë zbatimit të punimeve. 
 

1.1.3 Punime të gabuara 
 

Çdo punë, që nuk është në përputhje me këto specifikime, duhet refuzuar dhe kontraktuesi duhet të riparojë çdo 

defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit. 
 

1.1.4 Tabelat njoftuese, etj. 

Asnjë tabelë njoftuese nuk duhet vendosur, përveç: 

Kontraktori do të ndërtojë dy tabela, që përmbajnë informacion të dhënë nga Supervizori dhe vendosen në 

vendet e caktuara nga ai. Fjalët duhen shkruar në mënyrë të tillë, që të jenë të lexueshme nga një distancë prej 

50 m. Gjuha e shkruar duhet të jetë në anglisht dhe shqip. 

 

1.1.5 Plani i sigurimit dhe koordinimit në punë 
 

- Kuadri ligjor ne lidhje me Sigurimin dhe Koordinimin ne Pune. 

 
1. Ligji nr.8417,datë 21.10.1998 ”Për Kushtetutën e Repuplikës së Shqipërisë“. 

2. Ligji nr.datë 18.02.2010.Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1 e Kushtetutës,me propozimin e 

Këshillit të Ministrave. 

3. Ligji nr.7961 date 12.07.1995,”Për Kodin e Punës në Republikën e Shqipërisë” ndryshuar me ligjin 

nr.8085 datë 13.03.1996, dhe ligjin nr 9125 datë 29.07.2003. 

4. Ligji nr.7147 datë 30.10.2003”Për Ratifikimin e Konventes nr 155 të Organizatës Ndërkombëtare të 

Punës për “Sigurinë në Punë, shëndetin dhe ambjentet e punës 1981. 

5. Ligji nr 9148 datë 30.10.2003 “Për ratifikimin e Protokollit të vitit 2002 të Konventës me nr 155 të 

Organizatës Ndërkombëtare të Punës për “Sigurinë në Punë, shendetin dhe ambjentin e punës 1981. 

6. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr 692 datë 13.12.2001 “për masat e veçanta të sigurimit dhe 

mbrojtjes së shëndetit në punë” ndryshuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr 742 datë 

06.11.2003. 

7. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.207,datë 09.05.2002 “Për përcaktimin e punëve të vështira ose ose 

të rrezikshme “. 

8. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr 461, datë 22.02.1998 “Për rregjistrin që mban punëdhënësi për 

aksidentet në punë dhe sëmundjet profesionale “. 

9. Çdo dispozitë tjetër ligjore e zbatueshme në këtë rast. 

Marrja e masave mbrojtese individuale dhe kolektive në punë është e detyrushme sepse ndihmon në mbrojtjen e 

shëndetit të punonjësve dhe garanton sigurinë në punë. 

a) Pozicioni Gjeografik i zonës së projektit 

Projekti shtrihet në Bashkinë e Vlores 

Manuali për Sigurimin dhe Koordinimit në Punë. 

Për zbatimin e Planit të sigurimit dhe Kooridnimit në Punë hartohet një manual për Sigurimin dhe koordinimin në 



 

 

  

  

 

punë nga Punëmarrësi. 

Punëmarrësi duhet të përgatitë këtë manual i cili të zbatohet në bazë të kuadrit ligjor të mësipërm në të gjitha 

ndërtimet civile dhe montime dhe sidomos në punime nënujore të një vështirësie të lartë. 

Më poshtë jepen nenet kryesore të këtij manuali të cilët duhet të kihen paraysh gjatë hartimit të manualit të PSK që 

do të hartojë Punëdhënësi në fillim të punës për zbatimin e këtij projekti 

I- DISPOZITA TË 

PËRGJITHSHME NENI 1 

Objekti: Ky manual ka për objekt përcaktimin e masave, që synojnë garantimin e sigurisë dhe shendetit në punë 

të punëmarrësve. 

Masat: Shoqëria në cilesinë e punëdhënësit do të ndërmarrë të gjitha masat që mund të zbatohen nga ana teknike dhe 

që përvoja ka treguar se jane të nevojshme për parandalimin e aksidenteve në punë ose sëmundjeve profesionale në 

lidhje me natyren e punës, bazuar kjo në nenin 68 të kodit të punës. 

NENI 2 

Pagimi i Dëmit: 

1. Shoqëria duhet të paguajë diferencën midis dëmit dhe shpërblimit që merr punëmarrësi nga sigurimet 

shoqërore,kur aksidenti apo sëmundja profesionale është pasojë e fajësisë së rendë e punëdhënësit . 

2. Kur Shoqëria nuk e ka regjistruar punëmarrësin në sigurime shoqërore, ai duhet të përballojë të gjitha 

shpenzimet që ka berë punëmarrësi si rezultat i aksidentit ose sëmundjes profesionale si dhe të gjitha dëmet 

si pasojë e mos regjistrimit. 

NENI 3 

Rregullat e sigurimit teknik: Shoqëria për të parandaluar aksidentet në punë duhet të përcaktojë qartë rregullat e 

sigurimit teknik. Punëmarrësi është i detyruar të verifikojnë nëse skelet janë në kushte të mira teknike për fillimin 

e punës, nëse punëmarrësi vëren që skela nuk është e përshtatshme nuk është bërë brenda parametrave të duhur dhe 

vë në rrezik jetën e punëmarrësit, ai është i detyruar të mos fillojë punë por të njoftojë personat përgjegjës për 

gjendjen e skelave. 

NENI 4 

Sinjalet: Shoqëria do të vendosë sinjale të dallueshme në çdo vend pune që paraqet rrezik për jetën dhe shëndetin e 

punëmarrësave. 

 
NENI 5 

Kontrollet Mjekësore: Duke marrë parasysh rreziqet e veçanta që mund të vijnë nga natyra e punës, Shoqeria do të 

organizojë kontrolle periodike mjekësore të punëmarrësve të pakten një herë në vit. 

NENI 6 

Raporti Mjekësor: Punëmarrësit që punojnë në sektorin e prodhimit të Shoqerisë duhet të jenë të pajisur me raport 

mjekësor përpara se të punësohen. 

NENI 7 

Përcaktimi i vendit të punës: Shoqëria për të mbrojtur jetën dhe shendetin e punëmarrësve në punë, vendos 

punëmarrësit e tij sipas: 
 

a) Aftësive profesionale 

b) Gjendjes shëndetsore bazuar në vizitën mjekësore të kryer nga mjeku i kompanisë, para pranimit në 

punë. 

c) Moshës. 

d) Gjinisë. 

NENI 8 

Higjena dhe masat përkatëse: Shoqëria do ti shpjegojë punëmarrësve të ekspozuar ndaj rrezikut, nevojën e 

zbatimit të masave të sigurisë teknike dhe higjenës. 

 
II- PËRDORIMI I DETYRUESHËM I PAJISJEVE TË SIGURIMIT TEKNIK 

Duke u bazuar dhe në nenin 24 pika 1 dhe 2 të kodit të punes punëmarrësi është i detyruar të perdorë veshjet dhe 

veglat e sigurimit teknik në punë si më poshtë vijojnë: 

a. Punëmarrësi kryen me kujdes punën që i ngarkohet 



 

 

  

  

 

b. Punëmarrësi për kryerjen e punës duhet të perdorë sipas rregullave të caktuara mjetet e punës, aparaturat 

mjetet e punëdhënësit dhe pajisjet e vëna në dispozicion të tij. 

 
NENI 9 

Organizimi i degës teknike të shoqërisë: Administratori u ngarkon përgjegjësve të grupeve të montimit të drejta 

dhe detyrime të ndryshme, në pajtim gjithmonë me udhëzimet e Shoqërisë, si dhe detyrimin për ruajtjen e sigurimit 

dhe të parandalimit të aksidenteve në punë. 

Inxhinerat e sigurimit teknik duhet të japin udhëzimet lidhur me masat për sigurimin, të inspektojnë dhe të 

raportojnë rastet problematike që mund të ndodhin gjatë kryerjes së punës. Çfarëdo lloj pasigurie do të raportohet 

tek administratori i shoqerisë i cili më pas mund të marrë masa ndëshkuese. 

 
NENI 10 

Të drejtat dhe detyrimet e punëdhënësit: 

a. Hartimi dhe njoftimi i procedurave të organizimit dhe sigurimit të vendit të punës. 

b. Përpilimi i shkresave në procedurat e sigurimit 

c. Analiza dhe plotesimi i të gjithë formularëve që u përkasin aksidenteve në punë dhe ndodhive të 

tjera të rrezikshme që lidhen me to 

d. Bashkërendimi i stërvitjes së personelit 

Të drejtat dhe detyrimet e punëmarrësit. 

Punëtorët duhet tëperdorin mjetet e sigurisë personale gjatë të gjithë kohës së punës. Përdorimi i detyrueshem i mjeteve 

të sigurisë personale nga ana e punonjësve duhet të jetë si me poshte: 

a. Veshja e Jelekut 

b. Vendosja e rripit të sigurimit gjatë montimit 

c. Veshja e këpucëve të sigurisë kundër rrëshqitjes 

d. Vendosja e kaskës (kokores) në çdo kohë 

e. Përdorimi i dorezave 

f. Vendosja e syzeve 

Punonjësit kanë për detyrë gjatë orarit të punës të përdorin veshjet dhe veglat e sigurimit teknik sidomos gjatë punës 

në skela në montimin e fasadave të jashtme (në raste të moszbatmit të këtij urdhëri do të penalizohen personat 

përgjegjës.) 

Punëmarrësi ka të drejtë: 

1. Të kërkojë plotësimin nga ana punëdhënësit të kushteve që percaktojnë rregulloren e teknikes së 

sigurimit dhe mbrojtjes në punë. 

2. Të mos zbatojë urdhërat e dhëna ose detyrat që i ngarkohen kur sheh që ekziston rreziku i aksidentit dhe 

masat parandaluese për mënjanimin e tij janë të pa mjaftueshme 

3. Gjatë montimit të dyerve, dritareve, vetratave në fasadat e jashtme duhet të montohen duke respektuar 

rregullat e sigurimit teknik, në çdo moment punëtori duhet të ketë vendosur pajisjet e sipërpërmendura. 

4. Ndalohet lënia e elementeve të fasadave pa u fiksuar përfundimisht ose pa marrë masa për përforcimin. 

5. Në rastet e punimit në lartësi punëtorët që montojnë fasada xhama duhet të pajisen me rripa sigurimi të 

duhet ti mbajnë të lidhur vazhdimisht. 

6. Ndalohet rreptësisht vendosja e xhamave dhe elementeve të fasadave në dritare të hapura dhe pa 

mbështetje sigurie 

7. Vendosja e xhamave të bëhet në vend nga skela 

8. Punëtorët që duhet të transportojnë xhamat në vendin e punës duhet të pajisen me doreza 

9. Punëtori që punon në fasada në objektet e larta duhet të pajisen me rripa sigurimi dhe me kaskë 

10. Ndalohet lënia e veglave të punës në dyshemetë e skelave, veglat e imta të mbahen në kaseta të posaçme 

ndërsa mesataret, shabllonët etj, lihen horizontalisht në dyshemenë e skelave por pa penguar lëvizjen 

11. Gjatë saldimit punëtorët duhet të pajisen me veshje mbrojtëse 

12. Punonjësit duhet të bëjnë raportimin e çdolloj problemi që mund të hasin në kantier. 

 
NENI 11 

DETYRAT DHE TË DREJTAT E INXHINIERIT TË SIGURIMIT TEKNIK JANË SI MË POSHTË 



 

 

  

  

 

1. Mbikqyrja e kryerjes së procesit të punës dhe verifikimi i pajtueshmërisë me legjislacionin në fuqi që lidhet 

me sigurimin dhe me atë që kerkon punëdhënësi. 

2. Dhënia e këshillave punonjësve për ruajtjen e sigurimit në vendet e punës 

3. Takime me drejtorin dhe pergjegjësit me qellim që keta të fundit të informohen në lidhje me regjimin e 

sigurimit 

4. Kontrolli i kryerjes së procesit të punës, zhvillimi i vizitave të herëpashershme në kantier dhe raportimi i 

shkeljeve të mundshme 

5. Dhënia e mjeteve të sigurisë personale punonjësve 

6. Raporti i të gjithë parregullsive që vërehen gjatë procesit të punës, duke i shoqëruar ato edhe me 

propozimet për veprime përmirsuese 

7. Çdo mbikqyrës do të jetë përgjegjës për dhënien e udhezimeve të pershtatshme punonjësve që gjenden në 

mbikqyrjen dhe kontrollin e tij, ashtu si dhe për kryerjen e sigurtë të procesit të punës që lidhen me ta 

8. Në raste se ndonjë punonjës nuk pranon të kryejë një punë apo të perdorë ndonjë vegël aparat apo 

pajisje, këtë refuzim do të raportojë menjeherë tek përgjegjësi. 

9. Përgjegjësi ose dikush nga personat e tjerë kopetent që do të merren me një raportim të tillë, do të kalojë 

menjëherë në hetim të çështjes. 

10. Do të sigurojë rregullimin e menjëhershëm dhe pa vonesa të çfarëdo rrethane të pasigurt pune, ose 

11. Nëse procedurat e mësiperme nuk e zgjidhin çështjen dhe dikush nga punonjësit vijojnë të mos pranojë 

kryerjen e ndonjë pune, përgjegjësi do të hetojë çështjen në prani të punonjësit që të formulojë raportin. 

NENI 12 

Kontrollet e sigurimit dhe takimit 

1. Gjatë kohës së kryerjes së procesit të punës, përgjegjësi duhet të zhvillojë disa takime në të cilët duhet të 

marrin pjeës të gjithë pjesëtarët kryesorë të personelit, me qellim që të informohen në lidhje me të gjitha 

problemet që i përkasin sigurimit. 

2. Qëllimi i këtyre takimeve që organizon inxhinieri i sigurimit është koordinim dhe shkembim i 

mendimeve me personelin kryesor si dhe përpilimi i dokumentave përkatese lidhur me to i cili firmoset 

nga të gjithë pjesëmarrësit. 

3. Inxhinieri i sigurimit ose përgjegjësi duhet te kryejë kontrolle të herëpashershme me qellim që të 

vërtetojë nese sjelljet dhe veprimet janë ose jo në pajtim me të gjitha rregullat e sigurimit. Nëse inxhinieri 

i sigurimit ose pergjegjesis i grupit vërteton raste dhe sjellje jo të mirë do të kryhet një takim me qellim 

që ato të analizohen dhe të merren vendime për masat e korrigjimit të gjendjes, në qoftë se gjatë 

inspektimit që pas takimit Inxhinierat e Sigurimit ose përgjegjësit e grupit vërteton se nuk janë zbatuar 

vendimet që u morën për korrigjim atëherë këtë e raporton menjëherë tek administratori. 
 

4. Juristi ka të drejtë të shkojë për inspektim të herëpashershëm në kantier për të ndjekur ecurinë e zbatimit 

teknik , nëse gjatë inspektimit juristi konstaton shkelje të rregullave të sigurimit, ky i fundit mban një 

proces verbal i cili firmoset nga palët. Më pas do të vendoset përcaktimi i masave ndëshkuese ndaj 

personave përgjegjës. 

 

 
NENI 13 

Raportimi i Mospajtimit 

1. Në rast se vërtetohet kryerja e procesit të punës në kundërshtim me rregullat e sigurimit, inxhineri i sigurimit 

duhet të pergadisë dhe të nenshkruajë një “Raport Mospajtimi”në të cilin do të pershkruajë ku qëndron 

mospajtimi do të percaktojë veprimet e kërkuara për ndreqjen e situatës. Këtë raport e dorëzon tek 

administratori. 

2. Do të duhet të ndermarrë menjëherë veprimet e domosdoshme për të rregulluar gjendjen. Inxhinieri i 

sigurimit, juristi i montimit ose ndonjë nga bashkëpunëtorët e tij , do të vlerësojë dhe do të kontrollojë nëse 

janë kryer veprime në fjalë për ndreqjen e gjendjes, në vijim do të shënojë afatet përkatëse për ndreqjen e 

gjendjes në raportin e mospajtimit. 

3. Në rast se shkaktohet aksident, ky duhet të raportohet tek inxhinieri i sigurimit, ky raport duhet të bëhet 

ditën që u shkaktua, me qëllim që të kryhen kërkimet e duhura. Sapo të perfundojë procesi i punës, 

inxhinieri i sigurimit duhet të informohet për gjithë procesin e punës së kryer. 



 

 

  

  

 

4. Mund të hartohet një raport statistikor lidhur me aksidentet e shkaktuara gjatë kryerjes së procesit të punës. 

Drejtori i përgjithshëm dhe përgjegjësit e sektorit që përgjigjen për përfundimin e procesit të punës së kryer 

dhe të mbahet një kopje e raportimit të mesipërm me qëllim që të formulojë një metodologji parandalimi 

të aksidenteve në punë. 

5. Duhet të plotësohen dhe të shqyrtohen të gjitha dokumentët përkatës të sigurisë .Të gjithë aksidentet duhet 

të analizohen, ndërsa raporti duhet ti kalojë për gjykim komisionit përkatës me qellim shqyrtimin e 

mëtejshëm dhe marrjen e vendimeve përkatëse. 

 
NENI 14 

Inspektimi Brenda Shoqërisë 

1. Do të zhvillohen inspektime të herëpashershme të të gjithë mjediseve të punës nëpër kantiere, përfshirë këtu 

dhe ato të ndërtesave, konstrukteve, veglave, makinerive dhe pajisjeve ose praktikave të punës. 

2. Mekanizmat, veglat dhe elementët e pajisjeve inspektohen sipas këshillave të konstruksionit ose siç 

përcaktohet ndryshe nga kërkesat ligjore. Inspektime të veçanta do të zhvillohen kur paraqitet një rast 

dëmtimi apo aksidenti. Në rast se gjatë këtyre inspektimeve vërtetohen se kushtet e punës nuk janë të sigurta 

ose paraqesin rreziqe, atëherë ato ndryshohen apo zëvendësohen menjëherë. 

3. Në rast se dikush konstaton kushte pune apo veprime jo të mira ose të rrezikshme, atëherë duhet të raportojë 

tek përgjegjësi i grupit sa më shpejt të jetë e mundur. Përgjegjësi i grupit që merr këtë raport, merr masa 

për sigurimin dhe zbatimin e menjëhershëm të masave korrigjuese. 

4. Në rast se kërkohet një veprim urgjent për rregullimin e një rrethane që përben burim të drejtëpërdrejt 

rreziku për punonjësit, me këtë rrezik do të përballen vetëm ata punonjës që disponojnë formimin e 

përshtatshëm dhe qe kanë marrë udhëzime për rregullimin e rrethanave të rrezikshme të punës. 

 
III- MJEDISI I VENDIT TE PUNES 

Shoqëria duhet të sigurojë plotësimin e të gjitha kushteve të meposhtme lidhur me mjedisin e vendeve të punës. 

NENI 15 

1. Në të gjithë vendet e punës do të tregohen vendet e sigurta të hyrjes dhe daljes të cilat duhet të jenë të 

përshtatshme me rrethanat që mbizoterojnë në vendin e punës dhe punonjësit në këto vende nuk të përdorin 

në asnjë mënyrë tjetër hyrje apo dalje që mund tëperbëjnë rrezik. 

2. Do të tregohen hyrje rreziku për çdo vend pune kur një kryerje jo normale e procesit të punës, ka të ngjarë 

tëprovokojë rrezik të drejtëpërdrejt ndaj punonjësve dhe ku mjetet e zakonshme të daljes mund të jenë të 

rrezikshme ose të pa sigurta. 

3. Në rast rreziku do të projektohen në menyrë të përshtatshme vende për daljen e shpejtë dhe të parrezikshme 

nga një vend i caktuar dhe të cilat duhet të njihen lehtësisht nga punonjësit. 

 
NENI 16 

Kushtet e vendit të punës dhe riparimet e mundshme 

1. Vendi i punës në të gjithë pjesët përbërëse duhet të përshtatet me natyrën e punëve që do të kryejë aty. 

2. Sipërfaqja dhe vellimi i vendit të punës duhet të jenë të mjaftueshme për punëmarrësin që ai të ketë mundësi 

të kryej punën në siguri të plotë dhe pa penguar qarkullimin në mjedis. 

3. Punëdhënësi duhet të sigurojë që objekti të jetë i fortë, i qëndrueshëm dhe në gjendje të mirë. Ata duhet të 

mbahen vazhdimisht në gjendje të pastër në mënyrë që të sigurojë pastërtinë, parandalimi dhe mbrojtja nga 

zjarri të punëdhënësve dhe njerzve të tjerë nga çdo lloj infeksioni. Kontrolli dhe mirëmbajtja e tyre duhet të 

bëhet në mënyrë periodike. 

4. Objekti duhet te kontrollohet periodikisht për të eliminuar dhe zëvendesuar pjesët që paraqesin rrezikshmëri 

për jetën dhe shëndetin e punëmarrësve, makineritë ose produktet e gatshme. 

5. Shoqëria vë në dispozicion të punëmarrësve të gjitha mjetet e nevojshme manuale dhe mekanike që të 

lehtësojnë mbajtjen e peshave të rënda. Shoqëria nuk do të lejojë që një punëmarrës i vetëm të mbajë një 

peshë më të rëndë se 50 kg. 

 
NENI 17 

Ambjenti rrethues 



 

 

  

  

 

1. Kalimet, korridoret, dyert dhe daljet në raste rreziku duhet të jenë të lira nga çdo pengesë materialesh 

ose objektesh që pengojnë qarkullimin e njerëzve në rast zjarri. 

2. Hapësirat apo boshlleqet të cilat përbëjnë rrezik për rrezimin e personave ose pajisjeve do të duhet të 

mbulohen posaçërisht. 

3. Vendet e punës që ndodhen nëpër kate ose nën tokë duhet të kenë gjithmonë shkallë me gjerësi të 

mjaftueshme me mbështetës ose parmak mbajtës. 

NENI 18 

Detyrat të drejtat dhe përgjegjësitë për sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë. 

• Inxhinieri, Tekniku i Objektit 

1. Organizon punën në përputhje të plotë me teknikën e sigurimit në punë në objekt. 

2. Kontrollon vetë dhe në raste të veçanta me komision të ngritur prej tij; skelat, shkallët, konstruksionet e 

pajisjeve ngritëse,makineritë ,mjetet,dhe pajisjet e punës dhe lejon të vihen në shfrytëzim ato vetëm nëse janë 

në përputhje me kerkesat e rregulloreve të teknikës së sigurimit në punë. 

3. Për çdo proces pune që fillon rishtazi (montim) bën kujtesën për masat mbrojtëse të cituara më sipër. 

4. Ka të drejtë të mos fillojë punë ose të urdhërojë ndalimin e saj në objekt, kur vihet re se vazhdimi i saj 

paraqet rrezikshmëri për jetën e punonjësve nga mungesa e mjeteve mbrojtëse. 

5. Përgjegjësi për sigurimin dhe shpërndarjen e mjeteve mbrojtëse individuale të domosdoshme për 

realizimin e detyrës pa rrezik. 

6. Nuk lejon që procese pune të vështira dhe me rrezikshmëri të lartë të kryhen me më pak se dy punëtor. 

7. Informon në vazhdimësi administratorin, për veshtirësitë dhe problemet që hasin gjatë zbatimit të 

rregullores së sigurimt teknik dhe mbrojtjes në punë. 

8. Në punime fasade në lartesi ndalohet puna e punëtorëve pa kaluar kontrollet mjekësore. 

9. Gjatë veshjes së fasadave ndalohet kategorikissht lënia e tyre pa ndojë lidhje siguruese. 

10. Kur punohet në lartësi më të madhe është e detyrueshme që skelat të kenë brezat e sigurimi dhe të jenë të 

mbuluara. 

11. Kur punimet kryhen në skela në disa kate ndalohet puna me dy ose me shumë punëtor në të njëjtën 

vertikale. 

12. Punëtoret dhe specialistët kur paraqiten në frontin e punës duhet të kenë me vete veglat e punës dhe 

instrumentat e thjeshtë matës në pershtatje me detyren që do të plotësojë. Përgjegjësi i grupit duhet të 

kontrollojë veglat e punës specialisteve dhe punëtorëve përpara se të fillojnë punën dhe të mos lejojë 

fillimin e saj ne raste se ata mungojnë. 

13. Veglat dhe pajisjet e punës që perdorin punëtoret dhe specialistët duhet të jenë të rregullta dhe konform 

kushteve teknike apo standarteve të prodhimit, në raste se ato janë të dëmtuara, të papërshtatshme dhe jashtë 

standarteve duhet të hiqen nga përdorimi. 

14. Ndalohet puna me pajisje mekanike mbi skela të improvizuara. 

15. Trupi i pajisjeve elektrike duhet të tokëzohen kur punon në vende me lageshtirë dhe në afërsi të 

konstruksioneve metalike të tokëzuara. 

16. Kur punohet me pajisje elektrike, përdoruesi duhet të ketë doreza dhe galloshe ose duhet të punoje mbi 

dysheme të izoluar. 

17. Kur punimet e saldimit kryhen në lartësi duhet të përdoren skela të varura dhe brezat e sigurimit. 

18. Në rast të kryerjes së punimeve në lartësi pa skela, punëtorët duhet të pajisen me breza sigurimi, me këpucë 

gome dhe çanta speciale për majtjen e veglave. 

19. Montatori dhe drejtuesi teknik duhet të ketë materiale teknike mbi aftësinë ngritëse të montimit që ndodhen 

në sheshin e montimit (vinça, polispaseve, makarave, parakove, si dhe mjeteve të tjera që shërbejnë në 

montimin e litarëve,zingjirëve gangjave etj) me qellim që të përdorë atë që përshtatet peshës që ai ka për të 

ngritur. 

20. Ndalohet rreptësisht që kabllot ose percjellësit elektrik të qëndrojnë shtrirë nëper dysheme. Ato duhet të 

ngrihen mbi 2 m nga toka. 

21. Ngritja e punëtorve nëpërmjet skelave gjithashtu dhe zbritja si dhe me anën e litarve dhe puna mbi litar 

është e ndaluar ,në çdo rast duhet të perdoren shkallët. 

22. Gjatë kohës së punes neë djepat e varur ndalohet qëndrimi i njerëzve në djep dhe në të gjithë rrugët e 

kalimit, poshte tyre të rrethohen, mbyllen. 



 

 

  

  

 

 
Punëdhënësi është i detyruar të respektojë kërkesat e manualit përkatës për sigurinë dhe shëndetin në punë. 

1) Termat e Manualit për Sigurimin Teknik dhe Shendetit në Punë. 

Janë të detyrushme dhe punonjësit duhet ti nënshtrohen këtyre termave dhe ti përmbahen në menyrë të rreptë 

procedurave të parashikuara. Mospërmbajtja ose moszbatimi i çdo termi i çdo procedure të sigurimit teknik dhe 

shëndetit detyron ndëshkimin e punonjësit sipas dënimeve që parashikon në Regulloren e Brendshme të Shoqërisë 

dhe arrijnë sipas rëndësisë së shkeljes së termave në penalitetin e përjashtimit. 

 

 
TË DETYRUESHME PËR PËRDORIM 

• Përdorimi i kaskës mbrojtëse në punë është i detyrueshëm. 

 
• Përdorimi i këpucëve të sigurimit kundër rrëshqitjes janë të detyrueshme 

përdorja e tyre gjatë proceseve të punës. 
 

 

 

 

• Përdorimi i rrypave të sigurimit është i detyrushëm kur kryhen punime 

në lartësi në skela. 

 

 

 

 

 

• Përdorimi i jelekëve është po ashtu shumë 

e rëndësishme gjatë proceseve të punës. 

 

 

 

 

 

 

• Përdorimi i dorezave është i detyrueshëm për punonjësit gjatë proceseve të 

punës me hekur dhe beton që të mos kenë kontakt. 

 

 

 

 

 

 

 

• Përdorimi i kufjeve në raste se gjatë proceseve të punës ka zhurmë sepse mund të 

shkaktojë dëmtime në dëgjim. 

 

 

 

 

 

 

• Uniforma e punës siç janë kombinoshte janë të rëndesishme sepse bëjnë dallimin e 

punonjësve në kantier nga njerëz që mund të jenë kalimtarë të rastit, është e 

rëndesishme dhe e detyrueshme për punonjësit të kenë një uniformë të caktuar. 

 



 

 

  

  

 

 

1.2 Dorëzimet te Supervizori 
 

1.2.1 Autorizimet me shkrim 

“Rregullat me shkrim ” do t’i referohen çdo dokumenti dhe letre të nënshkruar nga Supervizori të dërguara 

kontraktuesit që përmbajnë instruksione, udhëzime ose orientime për kontraktorin në mënyrë që ai të realizojë 

ekzekutimin e kësaj kontrate. 

Fjalët e aprovuara, të drejtuara, të autorizuara, të kërkuara, të lejuara, të urdhëruara, të instruktuara, të emëruara, 

të konsideruara të nevojshme, urdhëresa ose jo (duke përfshirë emra, folje, mbiemra, dhe ndajfolje) të një 

rëndësie, do të kuptohet që aprovimet e shkruara, drejtimet, autorizimet, kërkesat, lejet, rregullat instruksionet, 

emërimet, urdhëresat e Supervizorit do të përdoren deri në daljen e një plani tjetër pune. 
 

1.2.2 Dorëzimet tek supervizori 

Kontraktori duhet t’i dorëzojë Supervizorit për çdo punim shtesë, një vizatim të detajuar dhe puna duhet të 

fillojë vetëm pas aprovimit nga Supervizori. 

Kontraktori duhet të nënshkruajë propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione, materiale, çertifikata testi, 

kurdo që të kërkohen nga Supervizori. Supervizori do të pranojë çdo dorëzim dhe nëse janë të përshtatshme do 

t’i përgjigjet kontraktorit në përputhje me çdo klauzolë përkatëse të kushteve të kontratës. Çdo pranim duhet 

bërë me data në marrëveshje me Supervizorin dhe duke iu referuar programit të aprovuar dhe kohës së 

nevojshme që i duhet Supervizorit për të bërë këto pranime. 
 

1.2.3 Mostrat 

Kontraktori duhet të sigurojë mostra, të etiketuara sipas të gjitha përshtatjeve, aksesorëve dhe tema të tjera që 

mund të kërkohen me të drejtë nga Supervizori për inspektim. 

Mostrat duhen dorëzuar në zyrën e Supervizorit. 
 

1.2.4 Vizatimet e punimeve të zbatuara dhe libreza e masave 
 

Kontraktori do t’i përgatisë dhe dorëzojë Supervizorit tre grupe të dokumentacioneve të punimeve sipas 

projektit. Ky material duhet të përmbajë një komplet të vizatimeve të projektit të zbatuar, vizatimet shtesë të bëra 

gjatë zbatimit të punimeve të aprovuara nga Supervizori, si dhe librezat e masave për çdo volum pune. 
 

SEKSION 2 NGRITJA E KANTIERIT , PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI 
 

2.1. Pastrimi i sheshit te ndertimit 
 

2.1.1. Pastrimi i kantierit 
 

Në fillim të kontratës, për sa kohë që ajo nuk ka ndryshuar, kontraktori duhet të heqë nga territori i punimeve të 

gjitha materialet organike vegjetare dhe ndërtuese, dhe të djegë të gjitha pirgjet e mbeturinave të tjera. 
 

2.1.2 Skarifikimi 
 

Largime të mëdha me ekskavatorë dhe skarifikime, të kryera me dorë ose makinë nga terrene, nga çfarëdo lloj 

toke, qoftë edhe e ngurtë (terrene të ngurtë, rërë, zhavori, shkëmborë) duke përfshirë lëvizjen e rrënjëve, 

trungjeve, shkëmbinjve dhe materialeve me përmasa që nuk kalojnë 0,30 m3, duke përfshirë mbrojtjen e 

strukturave të nëndheshme si kanalizime uji, naftë ose gazi etj dhe duke përfshirë vendin e depozitimit të 

materialeve brenda në kantier ose largimin e tyre në rast nevoje. 
 

2.1.3 Heqja e pemëve dhe shkurreve më të larta se 1.5m 
 

Në përgjithësi duhet patur parasysh, që gjatë punimeve të pastrimit të mos dëmtohen ato pemë të cilat nuk 

pengojnë në rehabilitimin ose në ndërtimin e objektit të ri. Në rastet kur heqja e tyre është e domosdoshme, 

duhet të merren masa mbrojtëse në mënyrë që gjatë rrëzimit të tyre të mos dëmtohen personat dhe objektet 

përreth. Për këtë, për pemët që janë të larta mbi 10 m, duhet që prerja e tyre të bëhet me pjesë nga 3 m. Pjesa që 

pritet, duhet të lidhet me litar ose kavo dhe të tërhiqet nga ana ku sigurohet mbrojtja e personelit dhe e objekteve. 
 

2.1.4 Prishja e godinave, gardheve dhe strukturave 



 

 

  

  

 

Kontraktori duhet të heqë me kujdes vetëm ato ndërtime, gardhe, ose struktura të tjera të drejtuara nga 

Supervizori. Komponentët duhen çmontuar, pastruar dhe ndarë në grumbuj. Komponentët të cilët sipas 

Supervizorit nuk janë të përshtatshëm për ripërdorim, duhen larguar, punë kjo që kryhet nga kontraktuesi. 

Materialet që janë të ripërdorshme do të mbeten në pronësi të investitorit dhe do të ruhen në vende të veçanta 

nga kontraktori, derisa të lëvizen prej tij deri në përfundim të kontratës. 

Kontraktori, duhet të paguajë çdo dëmtim të bërë gjatë transportit të materialeve me vlerë, të rrethimeve dhe 

struktuarave të tjera dhe nëse është e nevojshme duhet të paguajë kompensim. 
 

2.1.5 Mbrojtja e vendit të pastruar (Rrethimi) 
 

Kontraktori duhet të rrethoje me rrjete të përshtatshme të fiksuar në elementë vertikalë gjithë sheshin e ndërtimit, 

hyrja në kantier do të bëhet vetëm nga porta hyrëse e paisur me barriera mbrojtëse, në mënyrë që, të parandalojë 

hyrjet e pa autorizuara të personave ose dëmtime te materialeve ne kantier, si dhe të mbajë nën kontroll territorin, 

ku do të kryhen punimet. 
 

2.1.6 Akomodimi i perkohshem 
 

Kontraktori duhet të siguroje ne kantier gjatë gjithë periudhës së ndertimit furnizim me energji elektrike si dhe me 

ujë si per procesin e punimeve ndërtimore ashtu edhe për nevojat e akomodimit të stafit te vet dhe te supervizorit. 

Kjo nën kupton krijimin e ambienteve të zyrave 2 cope , një për stafin e kontaktorit dhe një për stafin e 

supervizimit, duke u kujdesur që të ketë edhe nyje për nevojat sanitare . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.7 Vendosja e tabelave 
 

Kontraktori duhet të sigurojë në kantier gjatë gjithë periudhës së ndertimit banerat e objektit si dhe tabelat 

informuese dhe ato te mbrojtjes nga reziku . 



 

 

  

  

 

 

 
  

SEKSIONI 3 PUNIME DHEU, GËRMIME DHE THEMELET 
 

3.1 Punime dheu 
 

3.1.1 Përgatitja e formacioneve 

 
Përgatitja e formacioneve përfshin këto punë: 

 

• Njohja dhe saktësimi i rrjeteve të instalimeve nën tokë si p.sh.: tuba të furnizimit të ujësjellësit, tuba të 

shkarkimit, kabllo elektrike e telefonie etj 

• Matja e terrenit dhe marrja e provave të dheut 

• Shpyllëzimi dhe heqja e rrënjëve prej terrenit 

• Heqja e dheut me humus dhe transportimi apo ripërdorimi i saj 

• Hapja e gropave të themeleve deri në thellësinë e nevojshme 

 

3.1.2 Përpunimi i pjerrësive 

Në rastet e terrenit me pjerrësi veprohet sipas tre mënyrave të mëposhtme: 

• Nivelimi i pjerrësisë sipas pikës më të ulët të terrenit 

• Mbushja e terrenit me material ekstra, deri në nivelin e pikës më të lartë të terrenit 

• Gërmime dhe mbushje sipas pikës mesatare 

Secili nga këto raste do të përdoret në varësi të llojit të dheut, të aftësisë mbajtëse të truallit dhe të ngarkesave të 

godinës që do të ndërtohet në atë truall. 
 

3.1.3 Drenazhimi i punimeve të dherave 

 
Drenazhimi mund të bëhet me rrjet kullimi ose me kanal. Si materiale rrjeti kullues ka mundësi të përdoren tuba 

plastiku, tuba betoni ose tuba prej argjili. Tubat duhen vendosur nëpër kanale të hapura, të niveluara dhe sipas 

nevojes, të ngjeshura. Tubat do të vendosen pas hapjes së kanalit dhe mbushjes me zhavor me të paktën një 

shtresë prej 7 cm. Mbas shtrimit të tubave hidhet zhavorr ose rërë 4/32 me një shtresë prej 10 cm në mënyrë që 

të mbrohet tubi. Pastaj kanali mbushet me dheun që ka mbetur kur ai është hapur. Drenazhimi më kanale bëhet 

në atë mënyrë që hapen kanalet dhe pastaj mbushen me zhavorr. Kanalet duhet sipas kërkesës të kenë njërën 

prej këtyre sipërfaqeve: 20x30, 30x40 ose 30x60 cm. Distanca ndërmjet kanaleve të përcaktohet sipas 

koefiçientit të filtrimit të tokës. 

 

 
3.1.4 Mbrojtja e punimeve të dheut 

 
Tek punimet me dheun duhet nga njëra anë të mbrohen njerëzit, të cilët nuk janë të përfshirë në ndërtimin e 

projektit, e nga ana tjetër duhet të mbrohen njerëzit e inkuadruar në realizimin e projektit. Gjithashtu, duhet 

mbrojtur gropa e hapur për themelet. 

 

Mbrojtja e njerëzve të painkuadruar duhet bërë në atë mënyrë që të bëhet rrethimi (me gardh, rrjetë gabiant etj.) 

i cili nuk i lejon ata (sidomos fëmijët) të rrezikohen. Gjithashtu, duhet vendosur tabela paralajmëruese me të 

cilën ndalohet kalimi i rrethimit nga persona që nuk punojnë në projekt. Gropa dhe njerëzit që janë duke e punuar 

atë, duhen mbrojtur ndaj shembjes. Shkalla e ledhit e çdo grope duhet të jetë varësisht nga cilësia e dheut me 

min. 45 gradë deri në max. 60 gradë. Në rast se dheu përmban minerale, të cilat në kontakt me ujin e humbin 

stabilitetin, atëherë dheu dhe sidomos ledhi duhet të ruhet nga shiu duke e përforcuar me armatura mbajtëse sipas 

KTZ. 

 

3.1.5 Punimet e dheut gjatë periudhave të ngricave 
 

Punimet e dheut mund të kryhen edhe gjatë periudhës së dimrit, ku temperaturat janë nën zero gradë celcius. 
 

 

 

 



 

 

  

  

 

3.2 Gërmime per baza dhe themele 
 

3.2.1 Gërmime 
 

Gërmim dheu për themele ose për punime nëntokësore, deri në thellësine 1,5 m nga rrafshi i tokës, në truall të 

çfarëdo natyre dhe konsistence, të tharë ose të lagur (argjilë edhe n.q.s. është kompakte, rërë, zhavorr, gurë etj,) 

duke përfshirë prerjen dhe heqjen e rrënjëve, trungjeve, gurëve, dhe pjesëve me volum deri në 0.30 m3, plotësimin 

e detyrimeve në lidhje me ndërtimet e nëndheshme si kanalet e ujerave të zeza, tubacionet në përgjithësi etj. 
 

3.2.2 Mbushjet 
 

Shtresë me gurë dhe copa tulle të zgjedhura, në shtresa të ngjeshura mirë, të pastruara nga pluhuri, suvaja dhe 

materialet organike, që rezultojne nga prishjet e përshkruara në artikujt e mësipërm. Të gjitha materialet që 

rezultojnë nga prishjet, do të kontrollohen më parë nga Supervizori dhe ripërdorimi i tyre do të autorizohet nga ai. 
 

3.2.3 Përdorimi i materialit të gërmuar 
 

Materiali i përshtatshëm dhe materiali i rimbushur nga punë të përkohshme do të përdorën për rimbushje. Çdo 

material i tepërt do të jetë në dispozicion të mungesave të materialeve të kërkuara. 
 

3.2.4 Mbushja rreth strukturave 
 

Materiali duhet vendosur në mënyrë simultane në të dyja anët e mbajtëses mur apo shtyllë. Mbushjet e 

mëvonshme të nxirren nga një material i aprovuar nga Supervizori, duke hedhur me shtresa me trashësi 150 mm 

me ngjeshje. 
 

3.3 Themele standarte 
 

3.3.1 Themele betoni 
 

Themelet të kryera prej betoni C30/37 të dozuar për m3 dhe të pastruar në shtresa të trasha të vibruar mirë, me 

dimensione dhe formë të treguar në vizatimet përkatëse, duke përfshirë kallëpet, formën e punës, mbështetjen 

dhe të gjitha kërkesat për të kompletuar punën me cilësi. 
 

3.4 Ndihmesë për themelet 
 

3.4.1 Hidroizolimi i themeleve 
 

3.4.1.1 Hidroizolimi i themeleve në ndërtesat pa bodrum 
 

Në ndërtesat pa bodrum bëhet hidroizolimi i rrafshit horizontal të sipërm të themeleve në kuotën e xokolaturës 

me llaç çimento rërë 1:2. Sipas rastit, llaçit i shtohet cerezit. Kjo shtresë hidroizoluese duhet të lidhet me shtresën 

hidroizoluese të dyshemesë dhe me hidroizolimin e faqes vertikale të jashtme të themelit, që ndodhet në zonën 

në mes të trotuarit dhe rrafshit të xokolaturës. 
 

3.4.1.2 Mënyra e hidroizolimit 

Përpara se të fillojnë punimet e hidroizolimit të themeleve dhe të strukturave të tjera nëntokësore, duhet të 
pastrohet vendi nga skelat dhe pajandimet, të cilat pengojnë zbatimin e mirë të shtresave hidroizoluese. 

Gjatë hidroizolimit të faqeve horizontale të themeleve të zbatohen kushtet e mëposhtme: 

a) rrafshohet sipërfaqja e themelit; 

b) para se të zbatohet shtresa me llustër çimento, ku fillimisht bëhet lagia me ujë deri sa të ngopet; 
 

c) llaçi të përgatitet me 1 pjesë çimento dhe 2 pjesë rërë të larë dhe të ashpër ( të marra në volum) dhe llustra 

të ndërtohet me trashësi 20 – 30 mm dhe të nivelohet me mallë. Në vende me lagështi të madhe t’i shtohet 

sasisë së çimentos, 8 deri 10 % cerezit. 

Faqet vertikale të mureve të bodrumeve hidroizolohen me bitum (praimer), karton katrama etj. Sipas 
parashikimit në projekt, në përputhje me nivelin e ujërave nëntokësore dhe kushtet e terrenit. 

Hidroizolimi zbatohet nga poshtë lart. Shtresat hidroizoluese me karton katrama apo bitum (praimer), duhet të 

mbrohen sipas shënimeve në projekt zakonisht me mur tulle me trashësi 12 cm. Jashtë murit mbrojtës vendoset 



 

 

  

  

 

argjil me gjerësi 30 – 50 cm, që ngjeshet mirë. Shtresat e karton katramasë vendosen horizontalisht, duke 

respektuar mbivëniet dhe sfazimet e shtresave. 
 

3.4.2 Drenazhimi perimetral e sipërfaqësor 

 
Drenazhimi perimetral bëhet përgjatë themeleve, por jo mbi to. Ky drenazhim përbëhet nga linja unazore me 

tuba shkarkimi dhe puseta kontrolli.N.q.s nën dyshemenë e godinës gjendet një shtresë kapilare, atëherë duhet 

të bëhet një drenazhim unazor me tuba siç paraqitet në figurën Nr.1. Në rastet kur duhet që drenazhimi të bëhet 

nën tabanin e themeleve, duhet që në këtë zonë tabani i themeleve të jetë më thelle. Tubat do të shtrihen duke u 

nisur nga pika më e ulët, deri në pikën më të lartë në vijë të drejtë me pjerrësi, mbi një shtresë filtruese zhavori 15 

cm të trashë dhe mbulohet rreth 25 cm me të njëjtin material filtrues. Gjithashtu, duhet patur parasysh që tabani 

i tubit të jetë minimumi 20 cm nën nivelin e dyshemesë, në mënyrë të tillë, që uji të largohet pa problem nga 

shtresa kapilare. Dimensionet e tubit duhet të jenë min. 50 mm, zhavori që do të përdoret për shtresën filtruese 

duhet të jetë me kokrriza jo më të vogla se 3.2 mm. 
 

Përveç drenazhimit perimetral një rol të madh në largimin e ujit nga themelet luan edhe drenazhimi sipërfaqësor 

i cili realizohet si më poshtë.Nën të gjithë sipërfaqen e dyshemesë realizohet një shtresë drenazhimi dhe sipër 

saj vendoset një shtresë ndarëse në mënyrë që të pengojë futjen e betonit të dyshemesë në shtresën drenazhuese. 

Në rast se për realizimin e drenazhimit përdoret zhavor për beton 3,2 mm atëherë trashësia e shtresës 

drenazhuese duhet të jetë minimumi 30 cm e trashë dhe në rast se përdoret zhavor 4 – 

32 mm, shtresa realizohet duke hedhur vetëm 10 cm në të 

gjithë sipërfaqen. Nën shtresën e drenazhimit vendosen tuba 

drenazhimi. Diametri dhe distanca ndërmjet tyre është në 

varësi të sasisë së ujit. 

 

 
 

Tubat e drenazhimit rrethohen nga shtresa filtruese zhavori 

dhe lidhen me tubat e drenazhimt perimetral.Në figurën Nr. 2 

paraqitet një mënyrë vendosjeje e tubave të drenazhimit 
 

 

 

 
 



 

 

  

  

 

 

 

 

SEKSIONI 4 PUNIME BETONI ARMIMI DHE HEKURI 
 

4.1 Betoni i derdhur në vend 
 

4.1.1 Kërkesa të përgjithshme për betonet 
 

Betoni është një përzierje e çimentos, inerte të fraksionuara të rërës, inerte të fraksionuara të zhavorit dhe ujit 

dhe solucioneve të ndryshme për fortësinë, përshkueshmërinë e ujit dhe për të bërë të mundur që të punohet 

edhe në temperatura të ulëta sipas kërkesave dhe nevojave teknike të projektit. 
 

4.1.2 Materialet 
 

• Përbërësit e Betonit 

Përbërësit e betonit duhet të përmbajnë rërë të larë ose granil, ose përzierje të të dyjave si dhe gurë të thyer. Të 

gjithë agregatët duhet të jenë pastruar nga mbeturinat organike si dhe nga dheu. Pjesa kryesore e agregateve 

duhet të jetë me formë këndore dhe jo të rrumbullakët. Përbërësit e betonit duhet të kenë certifikatën që vërteton 

vendin ku janë marrë ato. 
 

• Çimento 

Kontraktuesi është i detyruar që për çdo ngarkesë çimentoje të prurë në objekt, të paraqesë faturën e blerjes e cila 

të përmbajë: sasinë, emrin e prodhuesit si dhe çertifikatën e prodhuesit dhe shërben për të treguar që çimentoja 

e secilës ngarkesë është e kontrolluar dhe me analiza sipas standarteve. 

Për më shumë detaje në lidhje me markën e çimentos që duhet përdorur në prodhimin e betoneve, shiko në pikën 
4.1.4, pasi për marka betoni të ndryshme duhen përdorur marka çimento të ndryshme. 

 

• Uji për beton 



  

  

  

 

 

Uji që do të përdoret në prodhimin e betonit duhet të jetë I pastër nga substancat që dëmtojnë atë 

si: acidet, alkalidet, argjila, vajra si dhe substanca të tjera organike. Në përgjithësi, uji i 

tubacioneve të furnizimit të popullsisë (uji i pijshëm) rekomandohet për përdorim në prodhimin 

e betonit. 
 

4.1.3 Depozitimi i materialeve 

Depozitimi i materialeve që do të përdoren për prodhimin e betonit duhet të plotësojë kushtet e 

mëposhtme: 

o Çimentoja dhe përbërësit duhet të depozitohen në atë mënyrë që të ruhen nga përzierja 
më materiale të tjera, të cilat nuk janë të përshtatshme për prodhimin e betonit dhe e 
dëmtojnë cilësinë e tij. 

o Çimentoja duhet të depozitohet në ambiente pa lagështirë dhe që nuk lejojnë lagien e 
saj nga uji dhe shirat. 

 

4.1.4 Klasifikimi i betoneve 

4.1.4.1 Beton marka 100, me zhavor natyror: Çimento marka 300, 240 kg; zhavorr 1,05 m³; ujë 0,19 m³. 

4.1.4.2 Beton marka 100 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul 

2,6: Çimento marka 300, 240 kg; rërë e larë 0,45 m³; granil 0,70 m³; ujë 0,19 m³. 

4.1.4.3 Beton marka 150 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul 
2,6: Çimento marka 400, 260 kg, rërë e larë 0,44 m³, granil 0,70 m³, ujë 0,18 m³. 

4.1.4.4 Beton marka 200 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul 

2,6: Çimento marka 400, 300 kg, rërë e larë 0,43 m³, granil 0,69 m³, ujë 0,18 m³. 

4.1.4.5 Beton marka 250 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul 

2,6: Çimento marka 400, 370 kg, rërë e larë 0,43 m³, granil 0,69 m³, ujë 0,18 m³. 

4.1.4.6 Beton marka 300 me inerte, konsistencë 3 – 5 cm, granil deri në 20 mm, rërë e larë me modul 

2,6: Çimento marka 400, 465 kg, rërë e larë 0,38 m³, granil 0,64 m³, ujë 0,195 m³. 

 

4.1.5 Prodhimi i betonit 

Betoni duhet të përgatitet për markën e përcaktuar nga projektuesi dhe receptura e përzierjes së 
materialeve sipas saj në mbështetje të rregullave që jepen në KTZ 37 – 75 “ Projektim i 
betoneve”. 

Gjatë përgatitjes së betonit të zbatohen rregullat që jepen në kapitullin 6 “Pergatitja e betonit” të 

KTZ 10/1- 78, paragrafët 6.2, 6.3 dhe 6.4. 

 

4.1.6 Hedhja e betonit 

Hedhja e betonit të prodhuar në vend bëhet sipas mundësive dhe kushteve ku ai do të hidhet. Në 

përgjithësi për këtë qëllim përdoren vinçat fiks që janë ngritur në objekt si dhe autohedhëse. 

E rëndësishme në proçesin e hedhjes së betonit në vepër është koha nga prodhimi në hedhje, e 

cila duhet të jetë sa më e shkurtër. 

Gjithashtu, një rëndësi të veçantë në hedhjen e betonit ka edhe vibrimi sa më mirë gjatë këtij 

proçesi. 
 

4.1.7 Realizimi i bashkimeve 

Betonimet duhet të kryhen pa ndërprerje n.q.s. kjo gjë është e mundur. Në rastet kur kjo nuk është 

e domosdoshme ose e detyruar, atëherë duhet të merren të gjitha masat për të realizuar bashkimin 

e dy betonimeve të kryera në kohë të ndryshme. 

Ndërprerja e punimeve të betonimit të vendoset sipas mundësive duke realizuar: 

o Llamarinë me gjerësi 10 cm dhe trashësi 4 mm, nga të cilat 5 cm futen në betonin e 
freskët dhe betonohen, ndërsa 5 cm e tjera shërbejnë për betonimin e mëvonshëm. 

o Shirit fuge, i cili duhet të vendoset sipas specifikimeve të prodhuesit. 
 

4.1.8 Mbrojtja 
 

Betoni i freskët duhet mbrojtur nga këto ndikime: 

o Shiu si dhe lagështi të tjera duke e mbuluar sipërfaqen e betonuar me plastmas dhe 
materiale të padepërtueshme nga uji 



  

  

  

 

o Ngricat (duke i futur gjatë proçesit të prodhimit solucione kundra temperaturave të 
ulta mundet të betonohet deri në temperatura afër zeros. 

o Temperatura të larta. Betoni mbrohet ndaj temperaturave të larta duke e lagur 
vazhdimisht atë me ujë, në mënyrë të tillë që të mos krijohen plasaritje. 

 
 

4.1.9 Betoni në kushte të vështira atmosferike 

Rekomandohet që prodhimi dhe hedhja e betonit në objekt të mos realizohet në kushte të vështira 

atmosferike. Ndalohet prodhimi dhe hedhja e betonit në rast se bie shi i rrëmbyeshëm, pasi nga 

sasia e madhe e ujit që i futet betonit largohet çimentoja dhe kështu që betoni e humb markën që 

kërkohet. 

Në rastet e temperaturave të ulta nën 4 ºC rekomandohet të mos kryhet betonimi, por n.q.s kjo 

është e domosdoshme, atëherë duhet të merren masa që gjatë proçesit të prodhimit të betonit, atij 

t’i shtohet solucioni ndaj ngricave në masën e nevojshme që rekomandohet nga prodhuesi i këtij 

solucioni. 

Prodhimi dhe përpunimi i betonit në temperatura të larta mund të ndikojë negativisht në reagimin 

kimik të çimentos me pjesët e tjera të betonit. Për këtë arsye ai duhet ruajtur kundër temperaturave 

të larta. Mënyra e ruajtjes nga temperatura e lartë mund të bëhet në atë mënyrë, që betoni I freskët 

të mbrohet nga dielli duke e mbuluar me plasmas, tallash dhe duke e stërkatur me ujë. Një ndihmë 

tjetër për përpunimin e betonit në temperatura të larta është të ngjyrosësh mbajtësit e ujit me 

ngjyrë të bardhë dhe të sigurojë spërkatje të vazhdueshme me ujë. 
 

4.1.10 Tubat dhe daljet 
 

Tubat si dhe kanalet e ndryshme që e furnizojnë një ndërtesë (uji, ujërat e ndotura, rrjeti elektrik, 

etj) duhet sipas mundësisë të mos futen në beton, që mos pengojnë në homogjenitetin e pjesëve 

të betonit të cilat janë projektuar si pjesë mbajtëse, elemente betoni. Në rastet, kur ky kusht nuk 

mund të plotësohet, atëherë duhet konsultuar inxhinieri konstruktor. 
 

Për raste kur duhet kaluar nëpër mure ose nëpër pjesë të tjera mbajtëse si psh soletat, atëherë duhet 

që gjatë fazës së projektimit të merren parasysh këto dalje dhe të planifikohen/llogariten nga 

inxhinieri konstruktor si dhe të bëhet izolimi i tyre. Po ashtu duhet që gjatë hedhjes së betonit të 

përgatiten këto dalje, nëpër të cilat më vonë do të kalojnë tubat si dhe kanalet e tjera furnizuese. 
 

4.1.11 Provat e betonit 

Pasi është prodhuar betoni, ai duhet kontrolluar nëse i plotëson kriteret sipas kërkesave të projektit. 
 

Mbasi të prodhohet ai dhe para hedhjes së tij, duhet marrë një kampion betoni për të bërë testime 

në laborator dhe rezultatet e laboratorit duhet të dorëzohen tek Supervizori. 
 

4.2 Elemente dhe nën-elemente betoni 
 

4.2.1 Arkitrare të derdhur në vend 
 

Arkitrarët realizohen në të gjithë gjerësinë e muraturës me mbështetje min. 25 cm mbi shpatullat 

anësore, me lartësi të ndyshme në varësi të hapësirës së dritës, të armuar në mënyrë të rregullt 

dhe sipas udhëzimeve në projekt, të përgatitur nga beton M 200 dhe M 250, duke përfshirë skelat 

e shërbimit, kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës dhe çdo përforcim tjetër për mbarimin e 

punës. 
 

4.2.2 Trarë të derdhur 
 

Trarë betoni; të armuar në mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, deri në lartësinë 4 

m, i realizuar me betonin të dhënë në vepër, i shtuar në shtresa të holla të vibruara mirë, betoni m-

200 me dozim sipas betonit marka 200 me inerte, duke përfshirë skelat e shërbimit, kallëpet 

përforcimet, hekurin e armaturës si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës. 
 



  

  

  

 

4.2.3 Breza betoni 

Realizimi i brezit, në të gjithë gjerësinë e muraturës poshtë dhe lartësi prej 15 deri në 20 cm, i 

armuar sipas KTZ dhe STASH, i realizuar me betonin të prodhuar në vepër, i shtuar në shtresa 

të holla të vibruara mirë, beton M 150 deri te M 200 me inerte dhe siç tregohet në vizatime, duke 

përfshirë kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës, skelat e shërbimit ose skelerinë, si dhe çdo 

detyrim tjetër për mbarimin e punës. 
 

4.2.4 Kolona 
 

Kollona betoni, të armuara në mënyrë të rregullt dhe sipas udhëzimeve në projekt, deri në 

lartësinë 4 m i realizuar me betonin të dhënë në vepër, i shtruar në shtresa të holla të vibruara 

mirë, betoni, betoni m-200 me dozim sipas betonit marka 200 me inerte dhe siç tregohet në 

vizatime, duke përfshirë skelat e shërbimit, kallëpet, përforcimet, hekurin e armaturës, si dhe çdo 

detyrim tjetër për mbarimin e punës. 
 

4.2.5 Soletë b/a 
 

Soletë monolite betoni të armuar në mënyrë të rregullt, realizuar ne beton M 200 sipas projektit, 

e dhënë në vepër në shtresa të holla të vibruara mirë, duke përfshirë hekurin, kallëpet, puntelimet, 

përforcimet, skelat e shërbimit ose skelerinë, si dhe çdo detyrim tjetër për mbarimin e punës. 
 

4.2.6 Shkallë b/a të derdhura në vend 
 

Shkallë për çdo kat, realizohen me rampa, me elementë të pjerrët të dhëmbëzuar, me shesh 

pushime përkatëse dhe trarë mbajtës. Bazamakët betonohen njëkohësisht me rampën. Marka e 

betonit M 200 deri në M 250, duke përfshirë kallëpet, përforcimet, skelat e shërbimit, gërmimet 

për themelet, hekurin e armaturës, si dhe çdo detyrim tjetër për të përfunduar punën. 
 

4.2.7 Struktura prej b/a 
 

Pjesë godine me strukturë mbajtëse beton arme, ndërtuar e ndarë nga muratura, duke parashikuar 

një fugë teknike për gjatësi mbi 40 m. Struktura beton / arme duhet të formohet nga skelet me 

trarë, kollona, plinta, shkallë të lidhura ndërmjet tyre; dhe e realizuar: në mënyrë monolite me 

beton M 200 deri M 250. Këto struktura realizohen duke filluar që nga themelet. 
 

4.3 Kallëpet dhe finiturat e betonit 
 

4.3.1 Përgatitja e kallëpeve 

Kallëpët prëgatitën prëj druri osë prëj metali dhë janë të gatshme ose përgatiten në objekt. 

Sipërfaqet e kallëpeve që do të jenë në kontakt me betonin, do të trajtohen në mënyrë të tillë, që të 

sigurojnë shqitje të lehtë dhe mosngjitjen e betonit në kallëp gjatë heqjes. 

Përpara ripërdorimit, të gjitha kallëpet dhe sipërfaqet e tyre që do të jenë në kontakt me 

betonin, duhen pastruar me kujdes pa shkaktuar ndonjë dëmtim në sipërfaqen e kallëpit. 
 

4.3.2 Depozitimi në kantier 

Kallëpi nuk duhet hequr përpara se betoni të ketë krijuar fortësinë e duhur, që të mbajë masën e 

tij dhe të durojë ngarkesa të tjera, që mund të ushtrohen mbi të. 

 

Ky kusht do të merret parasysh në mënyrë që kallëpi të mbetet në vend pas heqjes së betonit, për 

një periudhë të përshtatshme minimale kohore treguar në tabelën ë mëposhtme nëse kontraktori 

mund t’i provojë supervizorit, që kjo punë mund të kryhet dhe në një peruidhë më të vogël kohore. 

Periudha minimale përpara heqjes së kallëpit nga elementet e beton / arme me Çimento Portlandi. 

Periudha minimale përpara heqjes 

Tipi i kallëpit Temperatura e sipërfaqes së betonit 
 16°C 7°C 

Kallëp vertikal në kolona, 3 ditë 5 ditë 
Mure dhe trarë të mëdhenj 2 ditë 3 ditë 



  

  

  

 

 

(kallëpet anësore)   

Kallëpe të butë në soleta 4 ditë 7 ditë 

Shtyllë nën soleta 11 ditë 14 ditë 

Kallëpe të butë nën trarë 8 ditë 14 ditë 
Shtyllë nën trarë 15 ditë 21 ditë 

 

Shënim: 

Kur përdoret solucioni i ngirjes së shpejtë të çimentos kallëpet mund të hiqen brenda një 

periudhe më të shkurtër, por të lejuar nga Supervizori. 

Për periudha të ftohta duhet të rritet nga gjysëm dite për çdo ditë, kur temperatura bie ndërmjet 

7°C dhe 2°C dhe një ditë shtesë për çdo ditë, kur temperatura bie nën 2°C. 

Kallëpi duhet hequr me kujdes, në mënyrë që të shmangen dëmtime të betonit. 
 

4.3.3 Klasifikimi i finiturave të betonit 

Rifiniturat e betonit i ndajmë në dy grupe: 

o Lënia e sipërfaqes së betonit pas heqjes së kallëpeve në gjendjen pas betonimit 

o Përpunimi i sipërfaqes së betonit me suvatim ose me veshje. 

Në grupin e parë duhet patur parasysh, që gjatë proçesit të vendosjes së kallëpeve, ata duhet të 

jenë me sipërfaqe të lëmuar dhe të rrafshët, si dhe të lyhen me vaj kallëpesh, në mënyrë që, kur 

të hiqen kallëpet të dalë një sipërfaqe e lëmuar e betonit. Po ashtu, duhet që gjatë hedhjes së 

betonit në vepër, të vibrohet në mënyrë uniforme. Përsa i përket grupit të dytë, mund të veprohet 

njëlloj si për sipërfaqet e mureve. 
 

4.4 Hekuri 
 

4.4.1 Materialet 
 

Përgatitja e çelikut për të gjitha strukturat e betonit dhe komponentët e metalit, që duhen prodhuar 

në kantier, duke konsideruar çelikun që plotëson të gjitha kërkesat e projektit dhe pa prezencën 

e ndryshkut, në format dhe përmasat sipas vizatimeve dhe standarteve tekniko-legale për 

bashkimin, lidhjen dhe duke e shoqëruar me çertifikatën e prodhuesit për të verifikuar që çeliku 

plotëson kushtet e kërkuara që nevojiten për punë të tilla dhe duke përfshirë të gjitha kërkesat e 

tjera jo të specifikuara. 
 

4.4.2 Depozitimi në kantier 
 

Depozitimi i hekurit në kantier duhet të bëhet i tillë, që të mos dëmtohet (shtrëmbërohet, pasi kjo 

gjë do të shtonte proçesin e punës së paranderjes) si dhe të mos pengojë punimet ose materialet e 

tjera të ndërtimit 
 

4.4.3 Kthimi i hekurit 

a) Hekurat duhen kthyer sipas dimensioneve të treguara në projekt. 

b) Përveç pjesës së lejuar më poshtë, të gjitha shufrat duhen kthyer dhe kthimi duhet bërë 

ngadalë, drejt dhe pa ushtrim force. Bashkimet e nxehta nuk lejohen. 

c) Prerja me oksigjen e shufrave shumë të tendosshme do të lejohet vetëm me aprovimin e 
Supervizorit. Shufrat e amballazhimit nuk mund të drejtohen dhe të përdoren. 

 

4.4.4 Vendosja dhe fiksimi 
 

Hekurat do të pozicionohen siç janë paraqitur në projekt dhe do të ruajnë këtë pozicion edhe gjatë 

betonimeve. Për të siguruar pozicionin e projektit ata lidhen me tel 1,25 mm ose kapëse të 

përshtatshme. 
 

4.4.5 Mbulimi i hekurit 

Termi mbulimi në këtë rast do të thotë minimumin e pastër të shtresës mbrojtëse ndërmjet 

sipërfaqes së hekurave dhe faqes së betonit. 



  

  

  

 

Mbulimi minimal do të bëhet sipas normave të KTZ. 
 

4.4.6 Bashkimi i hekurave 

Paranderja ose bashkimi i shufrave të hekurit do të bëhet vetëm sipas vizatimeve të treguara të 

aprovuara nga Investitori. 

Gjatësia e mbivendosjes në një lidhje, nuk duhet të jetë më e vogël se ajo e treguara në vizatimet 

e punës. 

 

Seksioni 5. PUNIME ELEKTRIKE 

5.1    F.V. Qafore linje me dy krahë me diametër D = 220 mm, e prodhuar nga çelik strukturor i 

galvanizuar në të nxehtë, e projektuar për montim në shtylla betoni ose metalike për linja ajrore të 

tensionit të ulët dhe të mesëm. Qaforja duhet të sigurojë rezistencë të lartë mekanike ndaj 

ngarkesave statike dhe dinamike, të jetë rezistente ndaj korrozionit dhe të përmbushë standardet 

përkatëse IEC/EN për aksesorë të linjave ajrore. 

5.2    FV. Tirantues linje për katër përçues me seksion nga 16 deri në 70 mm², i përshtatshëm për 

linja ajrore të tensionit 0.4 kV, i prodhuar nga aliazh alumini ose çelik i galvanizuar, me mekanizëm 

vetëbllokues ose shtrëngues mekanik, që garanton rezistencë mekanike të paktën 90% të rezistencës 

së përçuesit dhe siguron qëndrueshmëri afatgjatë gjatë shfrytëzimit. 

5.3    FV. Morsete lidhëse alumin–alumin për përçues me seksion nominal 50 mm², e prodhuar nga 

aliazh alumini me përçueshmëri të lartë elektrike dhe rezistencë ndaj oksidimit, e përshtatshme për 

lidhje elektrike të sigurta dhe me rezistencë të ulët kalimtare në linja ajrore, në përputhje me 

standardin IEC 61238-1. 

5.4    Aksesorë lidhjeje që përfshijnë izolatorë, klema, kapëse dhe elementë të tjerë ndihmës, të 

prodhuar nga materiale rezistente si porcelan, polimer ose çelik i galvanizuar dhe alumin, të 

përshtatshëm për përdorim në linja ajrore me tension deri në 10 kV, me qëndrueshmëri të lartë 

mekanike dhe elektrike dhe rezistencë ndaj kushteve atmosferike. 

5.5    Prozhektor LED me fuqi 200 W, tension pune 220–240 V AC, me mbrojtje IP66 kundër 

pluhurit dhe ujit, temperaturë ngjyre 5700 K (dritë e bardhë e ftohtë), fluks ndriçues minimal 26,000 

lumen, efikasitet të lartë ndriçimi, trup prej alumini të derdhur me disipim të mirë termik dhe 

jetëgjatësi minimale 50,000 orë, i përshtatshëm për ndriçim rrugor dhe hapësira të jashtme. 

5.6    Shtyllë ndriçimi me lartësi 9 m, e prodhuar nga çelik strukturor dhe e galvanizuar në të nxehtë 

për mbrojtje ndaj korrozionit, e projektuar për rezistencë ndaj ngarkesave të erës sipas standardeve 

EN, e përshtatshme për montimin e ndriçuesve LED në ambiente të jashtme dhe ndriçim publik. 

5.7    Kabllo energjie tip NYY 3×6 mm², me përçues bakri, izolim dhe mbështjellje të jashtme PVC, 

me tension nominal 0.6/1 kV, e përshtatshme për instalime të brendshme dhe të jashtme, për shtrirje 

në tokë, kanale ose tubacione, në përputhje me standardin IEC 60502-1. 

5.8    F.V. Shtylla të centrifuguara prej betoni të armuar, klasa e betonit C25/30, të destinuara për 

linja ajrore të tensionit 0.4–10 kV, me lartësi 6 m dhe dimensione 130/210/4, të projektuara për 

montim me mjete ngritëse, me qëndrueshmëri të lartë mekanike dhe jetëgjatësi të madhe në kushte 

të jashtme. 

Seksioni 6. PUNIME HIDRO 
 



  

  

  

 

6.1.    Pusetë shiu me dimensione të brendshme 40 × 60 cm dhe lartësi totale 100 cm, e realizuar 

prej betoni të armuar me rezistencë të lartë mekanike dhe qëndrueshmëri ndaj lagështisë dhe 

kushteve atmosferike. Puseta është e pajisur me kapak gize të klasës së ngarkesës të përshtatshme 

për zona këmbësorësh ose qarkullim automjetesh, me rezistencë të lartë ndaj konsumit dhe 

korrozionit, e projektuar për grumbullimin dhe largimin e ujërave sipërfaqësore në sisteme kullimi 

dhe kanalizimi. 

Punime toke dhe sistemime 

Materialet: 

• Material mbushës natyral dhe zhavorr i seleksionuar. 

Metodologjia: 

• Pastrim i zonës, gërmime, sistemim dhe ngjeshje sipas projektit. 

Kriteret e pranimit: 

• Devijim maksimal ±2 cm nga kuotat e projektit. 

Matja: 

• m³ për gërmimet dhe mbushjet. 

Standardet: 

• EN 13242, Eurocode 7, KTP N-2. 

2. Pedonale me tulla betoni 

Materialet: 

• Tulla betoni vibro-presuar EN 1338, trashësi 6–8 cm. 

• Shtresë rëre kuarci 3–5 cm dhe zhavorr 15–20 cm. 

Metodologjia: 

• Vendosje mbi shtresë të ngjeshur dhe fugatim me rërë silikate. 

Kriteret: 

• Devijim maksimal ±5 mm në 3 m. 

Matja: 

• m² pedonale të realizuar. 

Standardet: 

• EN 1338, EN 1340, EN 13242. 

3. Urë metalike këmbësore 

Materialet: 

• Strukturë çeliku S275/S355. 

• Tuba Ø100 mm dhe Ø50 mm. 

• Dërrasa pishe të trajtuara 15x180x30 mm. 

Metodologjia: 

• Prefabrikim, montim dhe mbrojtje antikorrozive. 

Kriteret: 

• Kontroll dimensional dhe i shtresës mbrojtëse. 

Matja: 

• kg strukturë metalike, m² dërrasa, ml urë. 

Standardet: 

• EN 1090, EN 1993, EN ISO 12944. 

4. Rrethim mbrojtës prej druri 

Materialet: 

• Dru pishe Ø100 mm i trajtuar autoklavë. 

• Beton C16/20 për bazamente. 

Metodologjia: 

• Fiksim me ankera të galvanizuara. 

Matja: 

• ml rrethim. 

Standardet: 

• EN 335, EN 351, EN 206. 

5. Këndi i lojërave 

Materialet: 

• Pajisje loje të certifikuara. 



  

  

  

 

• Rërë kuarci e larë me trashësi minimale 30 cm. 

Metodologjia: 

• Vendosje geotekstili, rëre dhe montim pajisjesh. 

Standardet: 

• EN 1176 dhe EN 1177. 

6. Mobilimi urban 

Materialet: 

• Stola dru-metal. 

• Kosha metalikë 50 L. 

• Pergola sipas projektit. 

Standardet: 

• EN ISO 1461. 

7. Gjelbërimi dhe vegjetacioni 

Materialet: 

• Rrap (Platanus orientalis), ullinj, lavandë, rozmarinë, dafinë. 

• Tokë vegjetative minimale 30 cm. 

Kriteret: 

• Mbijetesë minimale 95%. 

Matja: 

• copë pemë dhe shkurre, m² tapet bari. 

8. Ndriçimi i jashtëm 

Materialet: 

• Ndriçues LED IP65, 3000K. 

• Kabllo FG16OR16 në tuba HDPE. 

Standardet: 

• EN 60598, EN 13201. 

 

Zëri 1 – Gërmim dheu themele/plinta 

Përshkrimi teknik: Gërmim me ekskavator sipas kuotave të projektit, transport dhe sistemim materialesh. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN 1997-1, KTP 

Zëri 2 – Mbushje dheu me krah 

Përshkrimi teknik: Mbushje dhe kompaktim me shtresa 20-30 cm deri në 95% Proctor. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN 13242 

Zëri 3 – Transport materiale 

Përshkrimi teknik: Transport me automjete deri 5 km me shkarkim të kontrolluar. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: KTP 

Zëri 4 – Beton C16/20 

Përshkrimi teknik: Beton strukturor për bazamente dhe elementë ndihmës. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN 206 

Zëri 5 – Nënshtresë zhavorri 

Përshkrimi teknik: Zhavorr i ngjeshur për bazamente dhe trotuare. 



  

  

  

 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN 13242 

Zëri 6 – Beton C12/15 

Përshkrimi teknik: Beton pastrues dhe shtresa formuese. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN 206 

Zëri 7 – Shtresë rëre 

Përshkrimi teknik: Rërë kuarci e larë dhe e niveluar. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN 12620 

Zëri 8 – Izolim bituminoz 

Përshkrimi teknik: Emulsion bituminoz me dy duar. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN 15814 

Zëri 9 – Pedonale me pllaka/tulla betoni 

Përshkrimi teknik: Tulla vibro-presuar 6 cm mbi rërë dhe çakëll të ngjeshur. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN 1338 

Zëri 10 – Bordura 12x25 

Përshkrimi teknik: Bordura betoni të parapërgatitura. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN 1340 

Zëri 11 – Mbjellje bari 

Përshkrimi teknik: Tapet bari me specie lokale. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: FLL Guidelines 

Zëri 12 – Bordura 20x35 

Përshkrimi teknik: Bordura të rënda për konturimin e pedonales. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN 1340 

Zëri 13 – Çakëll 

Përshkrimi teknik: Shtresë drenazhi dhe mbajtëse. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 



  

  

  

 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN13242 

Zëri 14 – Gërmim kanalesh me ekskavator 

Përshkrimi teknik: Kanale për rrjete dhe ndriçim. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: KTP 

Zëri 15 – Gërmim me krah 

Përshkrimi teknik: Punime precize pranë strukturave. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: KTP 

Zëri 16 – Çakëll i ngjeshur t=20cm 

Përshkrimi teknik: Nënshtresë për pedonale. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN13242 

Zëri 17 – Mbushje me çakëll pas mureve 

Përshkrimi teknik: Drenazh dhe lehtësim presioni. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN13242 

Zëri 18 – Gjeotekstil 165 g/m2 

Përshkrimi teknik: Shtresë ndarëse dhe filtruese. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN ISO 10319 

Zëri 19 – Fidane pemësh dekorative 

Përshkrimi teknik: Rrape dhe specie mesdhetare lokale. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: BS8545 

Zëri 20 – Lule dekorative 

Përshkrimi teknik: Lavandë, rozmarinë, oleander etj. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: FLL 

Zëri 21 – Pusetë elektrike 

Përshkrimi teknik: PVC 40x40x40 cm për ndriçim. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 



  

  

  

 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: IEC60364 

Zëri 22 – Elektroda tokëzimi 

Përshkrimi teknik: Shirit i galvanizuar për tokëzim. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: IEC60364 

Zëri 23 – Kuadër komandimi 

Përshkrimi teknik: Panel me astronomik timer/fotoelement. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: IEC61439 

Zëri 24 – Plinta b/a C16/20 

Përshkrimi teknik: Bazamente për shtylla dhe mobilim. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN206 

Zëri 25 – Tub PVC Ø31-36 

Përshkrimi teknik: Tubacione për kabllot e ndriçimit. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: IEC61386 

Zëri 26 – Përcjellës 6 mm² 

Përshkrimi teknik: Kabllo furnizimi ndriçimi. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: IEC60228 

Zëri 27 – Përcjellës 1.5 mm² 

Përshkrimi teknik: Kabllo komandimi. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: IEC60228 

Zëri 28 – Automat magnetotermik 

Përshkrimi teknik: Mbrojtje e qarqeve. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: IEC60898 

Zëri 29 – Përcjellës 10 mm² 

Përshkrimi teknik: Tokëzim dhe furnizim kryesor. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 



  

  

  

 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: IEC60228 

Zëri 30 – Hekur betoni 

Përshkrimi teknik: Armaturë B500B. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN10080 

Zëri 31 – Konstruksione metalike 

Përshkrimi teknik: Elementë sekondarë metalikë. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN1090 

Zëri 32 – Beton C20/25 

Përshkrimi teknik: Struktura monolite. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN206 

Zëri 33 – Konstruksione metalike të përbëra 

Përshkrimi teknik: Ura dhe elementë mbajtës. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN1090/EC3 

Zëri 34 – Lyerje metalike 

Përshkrimi teknik: Sistem antikorroziv epoksi+poliuretan. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: ISO12944 

Zëri 35 – Lëndë e sharruar 

Përshkrimi teknik: Dru pishe i trajtuar. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN335 

Zëri 36 – Panele dërrase 

Përshkrimi teknik: Dysheme ure dhe elementë druri. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN14081 

Zëri 37 – Lyerje druri 

Përshkrimi teknik: Impregnim dhe bojë UV. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 



  

  

  

 

Standardet referuese: EN927 

Zëri 38 – Rrethim dru pishe Ø10cm 

Përshkrimi teknik: Rrethim sigurie për burimin. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN351 

Zëri 39 – Pllaka mbështetëse galvanizuar 

Përshkrimi teknik: Fiksime të rrethimit. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN1461 

Zëri 40 – Bulona M10 galvanizuar 

Përshkrimi teknik: Ankorime mekanike. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: ISO898 

Zëri 41 – Stol parku 2.5m 

Përshkrimi teknik: Strukturë gize/çelik me dru. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN1176 

Zëri 42 – Kosh mbeturinash 

Përshkrimi teknik: Metalik për ambiente të jashtme. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN1461 

Zëri 43 – Parkim biçikletash 

Përshkrimi teknik: Strukturë çeliku e galvanizuar. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN ISO1461 

Zëri 44 – Shilarëse druri 

Përshkrimi teknik: Pajisje loje e certifikuar. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN1176 

Zëri 45 – Trare ekuilibri 

Përshkrimi teknik: Element loje prej druri. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN1176 



  

  

  

 

Zëri 46 – Gazebo 4x4 m 

Përshkrimi teknik: Strukturë druri e trajtuar me tavolina. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN335 

Zëri 47 – Ndriçues LED 150W 

Përshkrimi teknik: IP65, 3000K. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN60598 

Zëri 48 – Shtyllë ndriçimi konike 

Përshkrimi teknik: Shtylla çeliku të galvanizuara. 

Metodologjia e zbatimit: Furnizimi, transporti, montimi/zbatimi sipas projektit dhe udhëzimeve të 

mbikëqyrësit, duke respektuar teknologjinë përkatëse të punimit. 

Kriteret e pranimit dhe matjes: Punimi pranohet pas kontrollit dimensional, cilësor dhe dokumentimit të 

materialeve. Matja kryhet sipas njësisë së preventivit. 

Standardet referuese: EN40 
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