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1. TE PERGJITHSHME

Plani i Mbaréshtimit (Menaxhimit) té Pyjeve dhe Kullotave (mé poshté PMPK) &shté njé
dokument bazé pér mbaréshtimin e pyjeve i hartuar sipas njésive t& ekonomisé pyjore me punime
terreni e zyre, pér njohjen dhe marrjen e t&€ dhénave pér tokén, klimén, faunén, biodiversitetin,
grumbullin pyjor etj, si dhe masat qé€ parashikohen pér administrimin dhe geverisjen e géndrueshme
té fondit pyjor, organizimin e prodhimit dhe planifikimin e punimeve té ndérthurura t€ nevojshme
silvikulturore.

Planifikimi afatgjaté i qeverisjes s€ pyjeve dhe kullotave pér njé periudhé 10-15 vjet duhet té
mbulojé té gjitha aspektet sociale, ekologjike dhe ekonomike.

Né kuadér t€ reformés administrative-territoriale, Bashkisé Neshté-Prevall népérmjet Vendimit té
Késhillit t€ Ministrave Nr.684 daté 02.09.2020 pér disa ndryshime né Vkm,
Nr.433, daté 08.06.2016 " Pér trasferimin n€ pronési t€ Bashkive t€ pyjeve dhe kullotave publike,
sipas listave té€ inventarit dhe aktualisht né¢ administrim t&€ Ministris€é s€¢ Mjedisit dhe té ish
komunave/bashkive", 1 kané kaluar n€ pronési sipérfaget e fondit pyjor e kullosor né territorin e
Bashkisé.

Duke patur parasysh se planet e Inventarizimit (Mbaréshtimit), jané€ hartuar né vitin 1985 dhe si
rezultat afati kohor i tyre ka skaduar dhe duke patur parasysh se gjaté kétyre viteve né kéto ekonomi
pyjore kané ndodhur ndryshime t€ médha, t€ cilat kan€ ardhur si rezultat 1 shfrytézimeve té 1€ndé€s
drusore, ndérhyrjeve té paligjshme, démtimet nga rénia e zjarreve, z€nia e sipérfageve pyjore me
ané t€ shpyllézimeve (kthimi i tyre né€ vreshta, apo pemtari), ndryshimet né€ sipérfage dhe volum
etj..., té cilat nuk jané€ pasqyruar né ményré té€ sakté né regjistrat kadastral t€ fondit pyjor e kullosor
ndér vite (n€ zona t€ vecanta edhe nuk jan€ raportuar fare).

2. FONDI LIMIT PER HARTIMIN E PLANEVE TE MBARESHTIMIT

Bashkia e Librazhd, Drejtoria e Bujqésisé s€ Pyjeve dhe Kullotave, Sektori i Menaxhimit té Pyjeve
dhe Kullotave, me gellim pérmbushjen e detyrimit ligjor pér hartimin e planeve t€ reja té
mbarshtimit t& fondit pyjor, ka miratuar fond, i véné né dispozicion nga té ardhurat e Bashkisé per
vitin 2026, 1 miratuar me Vendim t€ Késhillit t€ Bashkisé Librazhd me objekt "Hartimin plani
mbaréshtimi pér ekonomité pyjore “ pér hartimin e Planeve t€ Mbaréshtimit t& Pyjeve dhe
Kullotave té€ Bashkis€ Librazhd, per vitin 2026.

Né pérputhje me parashikimet e kuadrit ligjor né€ fuqi pér prokurimin publik, nga ana e autoritetit
kontraktor &shté realizuar pérllogaritja e fondit limit qé do t€ pérdoret pér kontraktimin e
subjektit/eve qé do té hartojné planet e reja t&€ mbaréshtimit t€ ekonomive pyjore.

Pérllogaritja e fondit limit e planifikuar pér hartimin e planeve t€ mbaréshtimit €shté realizuar
mbéshtetur né VKM-né Nr.361, daté€ 12.05.2010, "P&r miratimin e tarifave té shérbimeve
prefesionale g€ kryhen né€ fondin pyjor e kullosor publik", e cila paraqitet né pasqyrat e mé€poshtme.



Nr. Pershkrimi i shérbimit NJes'.a ¢ | sasia Cmimi/Tarifa/ Vlefta lek
matjes lek/ ha

al Mbareshtrim pyjesh né pyje t€ larté (Trungishtet klasa e I deri e

III e moshés) Ha 550.7
a2 Mbareshtrim pyjesh né€ pyje t€ larté (Trungishtet klasa e IV e lart Ha 104.3

¢ moshés)
a3 Mbareshtrim pyje t€ ulét (cungishtet) Ha 170.7
a4 Shkurre Ha 659.41
as Toke me bimési pyjore,djerr,inproduktive Ha 740.1
a6 Kullota dhe livadhe. Ha 334.7

Siperfagja totale e ekonomise sipas VKM 684 date 02.09.2020 2559.9
Shuma pa TVSH
TVSH 20 %
Vlera e projektit me TVSH
Totali lek:

3. TERMAT E REFERENCES PER HARTIMIN PMPK

Termat e referencés me té gjith€ elementét pérbérés jané hartuar mb&shtetur né Manualin e Planeve
t¢ Mbaréshtimit t& Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, me
Nr.864 prot, daté 30.01.2019.

Manuali pércakton né ményré té detajuar kérkesat qé duhet té plotésojé subjekti i
kontraktuar gjaté fazés sé punimeve té terrenit dhe ato té pérpunimit té dhénave né zyré.

Keto terma reference do t€ shérbejné pér t€ pércaktuar pérgjegjésité, detyrat dhe kualifikimet e
kérkuara pér subjektin q€ do t€ pérgatisin Planet e Mbaréshtimit t€ Pyjeve dhe Kullotave pér
Bashking Librazhd, bazuar né Udhézuesin e larté pérmendur.

3.1 DETYRAT QE NDIQEN PER HARTIMIN E PLANIT TE MBARESHTIMIT

Detyrat qé duhet t&€ zbatojé subjekti i kontraktuar me qéllim hartimin e Planit t€¢ Mbaréshtimit t&
pyjeve dhe kullotave jané:

¢/ Grumbullimi dhe shqyrtimi i literaturés pér t& vlerésuar gjendjen aktuale t&€ burimeve
pyjore/kullosore né ekonominé pyjore.

v/ Pérshkrimi i pérgjithshém né terren i parcelave e n/parcelaveve, verifikimi i kufijve,

pércaktimi definitiv n€ terren duke shénjuar me boj€ vaji kufijté e tyre, hedhja e ndryshimeve né
harté dhe llogaritja e sipérfageve pérkatése.

v/ Vlerésimi i sipérfages dhe volumit t€ pyjeve sipas formave t€ ndryshme té geverisjes:
- Trungishte

- Cungishte

- Shkurre




v/ Vlerésimi kullotave/livadhe, pérfshiré kapacitetin prodhues t€ tyre si dhe até mbajtés.

v/ Vlerésimin e llojshmérisé dhe sasisé€ s€ prodhimeve jo-pyjore (prodhimeve té dyta).

v Identifikimi i problematikés lidhur me aspektet menaxhuese té pyjeve.

¢ Identifikimi 1 ¢éshtjeve kyge qé kané t€ b&jné me aspektet ligjore, administrative dhe ato t&
menaxhimit, faktorét dhe aktorét g€ influencojné.

v Identifikimi i zgjidhjeve sociale bazuar né potencialet ekologjike t€ zonés.

v Eksplorimi dhe propozimi i alternativave mé t€ mira t€ menaxhimit t€ bazuara dhe té
integruara né nevojat e ruajtjes dhe zhvillimit t€ fondit pyjor dhe t& komunitetit t&€ zoné&s.

v/ Hartografimi i territorit t€ zonés (n€ GIS), duke pérfshiré:

- Ekonominé pyjore, ndarjen e parcelave e t€ n/parcelave, llojet pyjore dhe format e geverisjes
- Pérdorimin e territorit t€ zonés.

- Masat e propozuara t€ parashikuara pér pérmirésimin dhe trajtimin e pyjeve.

- Rrjetin e pérhershém dhe té pérkohshém té sipérfageve prové.

v/ Ngritjen e njé sistemi t& pérhershém dhe pérkohshém sipérfagesh prové pér matjen (dhe
m¢é tej monitorimin periodik) dhe llogaritjen e volumit t€ pyjeve, bazuar n€ udhézuesin
pérkatés t€ hartimit t€ Planit t&€ Mbaréshtimit t€ pyjeve dhe kullotave.

v/ Marrja e profileve t€ tokés pér ¢do tip toke dhe kategori thellési.

¢/ Zhvillimi i njé vizioni, misioni dhe objektivi kryesor t¢ menaxhimit pér ekonominé pyjore.
¢/ Hartimi i strategjive t€ duhura t€ menaxhimit, si dhe planit t€ veprimit.

¢/ Plani i monitorimit t€ menaxhimit dhe aktiviteteve qé priten té zhvillohen né zoné.

v/ Hedhja e t€ dhénave t€ grumbulluara né terren dhe pérpunimi kompjuterik i tyre.

¢ Diskutimi dhe konsultimi i aktiviteteve kryesore t€ planifikimit dhe zbatimit t€ planit t&
menaxhimit me palét e interesuara.

v/ Konsultimi i draft-planit t€ menaxhimit me aktorét vendimarrés (Bashkia, Ministria e
Turizmit dhe Mjedisit, Njésité Administrative, banorét, shoqatat etj).

v/ Recensime t€ draft-planit té pérgatitur.

¢/ Ripunim materiali pas vérejtjeve té béra.

3.2 OBJEKTIVAT E PERGJITHSHME DHE SPECIFIKE TE PLANIT TE
MBARESHTIMIT TE PYJEVE DHE KULLOTAVE

Objektivi 1 pérgjithshém i Planit t&€ Mbaréshtimit duhet té jeté menaxhimi 1 géndrueshém 1 resurseve
pyjore/kullosore né pronési té€ Bashkisé Neshté-Prevall (edhe nga kéndvéshtrimi ekologjik), me
strukturé dhe cilési t€ miré né pérshtatje me kushtet e zonés dhe né pérputhje me objektivat e
mbaréshtimit.

Objektivat specifiké té Planit t€ Mbaréshtimit t€ pyjeve dhe kulotave, do té jené:

v/ Pércaktimi i pérdorimit té territorit né pérputhje me gjendjen lokale dhe nevojat.
v/ Optimizimi i formés s€ geverisjes né pérputhje me nevojat lokale, mundésité e grumbullit pyjor
dhe mjedisit pér t€ pérmirésuar prodhimtaring.



v Optimizimi i1 funksioneve ndérmjet nevojave dhe mundé&sive ekologjike/silvikulturale né
pérputhje me réndésin€ multifunksionale, sociale dhe mjedisore t€ pyjeve.

v/ Pérmirésimi dhe mirémbajtja né njé gjendje t€ miré funksionale t€ grumbujve pyjor.

v Rritja e prodhimtarisé s€ pyjeve me funksion prodhues.

v Pérmirésimi i cilésis€ dhe gjendjes sé grumbujve té trungishteve me funksion prodhues.

v Nxitja dhe pérdorimi i ripértéritjes natyrore sa mé shumé qé té jet€ e mundur me g€llim qé té
krijohen ekosisteme pyjore qé€ i pérshtaten mjedisit.

v/ Pakésimi i impakteve negative né gjendjen fitosanitare té pyjeve dhe prerjeve té

paligjshme.

¢/ Rechabilitimi dhe garantimi 1 rritjes s€ qéndrushme t€ prodhimtaris€ né sipérfaget
pyjore/kullosore.

v Sigurimi i pjesémarjes sé gjéré té popullsisé lokale né marjen e vendimit pér menaxhimin e
pyjeve/kullotave.

v Pérmirésimi 1 menaxhimit t€ pyjeve duke lidhur resurset pyjore/kullosore me interesat
pérdoruesve.

v/ Menaxhimi i punés pér hartimin e planit dhe futjen e tij né SISP.

3.3. QELLIMI I PLANIT TE MBARESHTIMIT TE PYJEVE DHE KULLOTAVE

Hartimi i PMPK duhet t€ béhet bazuar né parimin ¢ mbaréshtimit t€ géndrueshém qé nénkupton "té
ruajé dhe té forcojé gjendjen shéndetsore té ekosistemeve pyjore pér njé afat kohe t& gjaté dhe né t&
njéjtén kohé pér t€ siguruar mundési ekologjike, sociale, ekonomike dhe kulturore pér miréqenien e
brezave aktuale dhe atyre t€ ardhshém".

Ky plan hartohet pér ekonomité pyjore qé jané pjesé e Bashkis¢ Neshté-Prevall dhe natyrisht né
kordinim edhe me njésité e tjera ekonomike fqinje apo zonat e mbrojtura nése éshté e nevojshme.
Hartimi 1 Planit t&€ Mbaréshtimit &shté njé mjet pér t€ njohur gjendjen aktuale té territorit, siguron
njé ndéveprim me aktoret dhe Bashkin€ si dhe kordinim me institucionet géndrore né€pérmjet
pérdorimit t€ SISP dhe kjo duhet t€ ndodhé gjaté hartimit t€ PMPK dhe gjaté drejtimit té
ndérhyrjeve dhe ngjarjeve né periudhén e vlefshmérisé sé planit.

3.4. FAZAT QE NDIQEN PER HARTIMIN E PLANIT TE MBARESHTIMIT TE
EKONOMISE PYJORE

Sipas Udhezuesit, progesi 1 hartimit t€ PMPK duhet t€ ndjeké kéto faza:
a) Puna pérgatitore

b) Puna né terren
¢) Puna né zyré



Puna pérgatitore:

¢/ Grumbullimi i t€ dhénave ekzistuese dhe dokumentave té nevojshme pér hatimin e PMPK
v’ Ndarja e ekonomisé pyjore né parcela dhe nénparcela

v Futja né SISP e planit t€ ri t€ mbaréshtimit dhe menaxhimi i progesit t€ punés

¢/ Organizimi dhe menaxhimi i progesit t&€ pjesmarrjes s¢ aktoreve

Puna né terren dhe pérshkimi parcelar:

v/ Vizitat né terren

v/ Pérshkrimi parcelar

- Struktura e pérshkrimit parcelar

- Té dhénat parcelare dhe lidhja me Kadastrén Pyjore dhe SISP.

v/ Hartimi i hartés paraprake dhe ndértimi i rrjetit t€ sipérfageve prové

v Mjetet pér punén e terrenit

¢ Planifikimi inventarizimit dhe pérshkrimi i rrjetit t€ siperfaqgeve prové

v Metoda e inventarizimit dhe kampionimi pér matjet e kullotave

v’ Produktet pyjore jodrusore (bimé&t aromatiko-mjekésore, frutat pyjore, lulet, farat etj.)
v Futja e té dhenave dhe kontrolli

v/ Té dhénat parcelare dhe lidhja me Kadastrén Pyjore dhe SISP

Puna né zyré/raportimi:

Progesi pér hartimin e Planit t€ Mbaréshtimit t€ Pyjeve dhe Kullotave duhet t€ respektojé standartet
né ményré qé té€ pérftohen produkte finale homogjene (raporti, t€ dhénat, hartat etj) me géllim
pérpunimin e t€ dhénave, transferimin e tyre n€ SISP dhe njé koherencé me IKP. Pjesét e shkruara
té raportit, tabelat dhe hartat duhet t€ jené né pérputhje me udhézimet e dhéna né Udhezuesin pér

Planet e Mbaréshtimit té Pyjeve dhe Kullotave 2019.

3.5 PERMBAJTJA E PLANIT TE MBARESHTIMIT T EKONOMISE PYJORE
1. HYRJE

1.1. Qéllimi dhe objektivat e Planit t€ Mbaréshtimit t€ Pyjeve dhe Kullotave (PMPK)
1.2. Ecuria e punés dhe pérgjegjésité

1.3. Metodologjia e Punés

1.4. Informacioni i pérdorur né hartimin e PMPK

2. PERSHKRIMI I PERGJITHSHEM I EKONOMISE

2.1. Informacion 1 pérgjithshém rreth Ekonomisé pyjore

2.2. Pronésia, administrimi, organizimi

2.3. Vendodhja gjeografike dhe ndarja administrative

2.4. Konteksi i Bashkisé¢ dhe Ekonomisé Pyjore

2.5. Historiku 1 Mbaréshtimit t€ Pyjeve dhe Kullotave né Ekonominé Pyjore
2.6. Situata demografike dhe social-ekonomike



2.7. Marketingu i produkteve pyjore drusore dhe jodrusore
2.8. Gjuetia dhe peshkimi

2.9. Fasilitetet rekreacionale dhe didaktike

2.10. Prania e zonave t€ mbrojtura, specieve dhe stacioneve

3. GJENDJA AKTUALE E PYJEVE DHE KULLOTAVE

3.1. Mbaréshtrimi dhe funksionet e Pyjeve dhe Kullotave
3.1.1. Pérdorimi i territorit (aktual & propozimet)

3.1.2. Forma e geverisjes (aktuale dhe propozimet)

3.1.3. Ndarja e ekonomisé pyjore n€ parcela dhe nénparcela
4. KUSHTET STACIONALE

4.1. Klima

4.2. Topografia dhe morfologjia

4.3. Gjeologjia

4.4. Tokat

4.5. Ryjeti hidrologjik dhe burimet e furnizimit me ujé
4.6. Erozioni né shpate dhe rrjedhiet ujore

4.7. Rréshqitjet

5. VEGJETACIONI DHE BIODIVERSITETI

5.1. Brezat bioklimatike

5.2. Pyjet dhe kullotat

5.3. Tipet e pyjeve

5.4. Tipet e kullotave

5.5. Tipet potenciale t€ vegjetacionit

5.6 Biodiversiteti

5.7. Prania e vlerave konservuese té larta (VKL)

5.8. Rreziget pér biodiversitetin dhe efektet mbi planifikimin
5.9. Mundésité pér aktivitetet didaktike dhe kérkim shkencor

6. ANALIZA E PYJEVE DHE KULLOTAVE

6.1. Analiza e té dhenave pér Pyjet

6.1.1. Analiza e tipeve t€ pyjeve

6.1.2. Shpérndarja e sipérfages dhe volumit sipas formés s€ qeverisjes
6.1.3. Struktura e pyjeve sipas klasave t€ moshés dhe klasave t€ prodhimit
Paraqitja né formé tabelare e t&€ dhénave pér secilén formé geverisje né lidhje me:
* sipérfagen totale kundrejt klasés s€ moshés

* volumin pér hektar kundrejt klas€s s€ moshés

* sipérfagen e specieve né raport me klasat e moshés

* volumi 1 specieve kundrejt klasave t€ moshés

* sipérfagen totale pér klasa prodhimi

* volumin total pér klasa prodhimi

* sipérfaqja sipas specieve kundrejt klasave t€ prodhimit

* volumin sipas specieve kundrejt klasave t€ prodhimit

6.2. Analiza e té dhénave té kullotave

6.2.1. Gjéndja e kullotave

6.2.2 Madhésia e sipérfaqges s€ kullotave dhe vendodhja e tyre



6.2.3. Altituda, pjerrésia, kundrejtimi, kushtet hidrologjike
6.2.4. Mbritshméria
6.2.5 Grumbullimi i t€ dhenave pér zonat e djegura né kullota (10 vitet e fundit).

7. REZULTATET E INVENTARIZIMIT TE PYJEVE DHE KKULLOTAVE

7.1 Rezultatet e Inventarizimit t€ Pyjeve

7.1.1. Analiza statistikore e Inventarizimit

7.1.2. Volumi dhe rritja n€ volum e grumbujve pyjoré

7.1.3. Struktura Vertikale

7.1.5. Cilésia e materialit drusor

7.1.6. Biomasa dhe Faktorét e Ekspansionit t€¢ Biomasés

7.1.7. Analiza e rolit t& ekonomisé pyjore né€ sekuestrimin e karbonit

7.2. Gjéndja shéndetsore dhe fitosanitare

7.2.1. Drurét e tharé

7.2.2. Démtimet e tjera

7.3. Prerjet e paligjshme

7.3.1 Prerjet e paligjshme, gjendja aktuale dhe efektet n€ progesin e planifikimit
7.3.2. Impakti i prerjeve ilegale né planifikimin dhe mbaréshtimin e pyjeve

7.4 Rezultatet e Inventarizimit t€ Kullotave

7.4.1. Tipi dhe cilésia e kullotave

7.4.2. Pérdoruesit e kullotave dhe koha

7.4.3. Llojet e bagétive

7.4.4. Pérdorimi aktual dhe kapaciteti mbajtés 1 kullotave

7.4.5. Infrastruktura aktuale

7.4.6. Problemet mbi kullotjen dhe furnizimin e blegtoris€ me bazé ushqimore.

8. OBJEKTIVAT E MBARESHTIMIT TE PYJEVE DHE KULLOTAVE

8.1. Objektivat e pérgjithshme pér planifikimin afat-gjaté

8.2. Objektivat kombétare pér Zhvillimin e Pyjeve dhe Kullotave

8.3. Pajtueshméria e PMPK me planifikimin rajonal dhe até né nivel Bashkie
8.4. Objektivat kryesore t&€ PMPK

8.5. Objektivat specifike t€ ekonomisé pyjore/NJM

8.5.1.0bjektivat specifike mbi pérdorimin e tokés, funksionin dhe formén e geverisjes/mbaréshtimit
8.5.2. Objektivat specifike mbi tipet e pyjeve

8.5.3. Objektivat specifik silvikulturale

8.5.4. Objektivat specifik pér kullotat

8.5.5. Objektivat specifik mbi biodiversitetin

8.5.6. Objektivat specifik mbi gjéndjen shéndetsore

8.5.7. Objektivat specifik mbi faunén

8.5.8. Objektivat specifik pér pyjet me funksion prodhues

8.5.9. Objektivat specifik pér pyjet me funksion mbrojtés

8.5.10. Objektivat specifik pér pyjet me funksion rekreacioni

8.5.11. Objektivat specifik pér pyjet me funksion konservues.



9. MASAT/AKTIVITETET E PLANIFIKUARA NE KUADER TE MBARESHTIMIT TE
PK.

9.1. Prerja vjetore e lejuar/mundésia vjetore e shfrytézimit

9.2. Prerja vjetore silvikulturore

9.3. Planifikimi vjetor i masave

9.3.1. Masat né Pyje

9.3.2. Masat né kullota

9.3.3. Masat né infrastrukturé dhe né zonat e degraduara, rekreacionale dhe didaktike
9.4. Masat afat-gjata

9.4.1. Masat silvikulturale né trungishte

9.4.2. Masat silvikulturore né€ cungishte

9.4.3. Masat silvikulturore né shkurre

9.4.4. Pyllézimi, ripyll€zimi

9.4.5. Masat né kullota

9.4.6. Gjéndja dhe masat n€ infrastrukturén e ekonomisé€ pyjore
9.4.7. Masat specifike pér aktivitetet rekreacionale dhe didaktike

10. VLERESIMI EKONOMIK

10.1. Vlerésimi i efekteve t€ masave té€ planifikuara né pyje dhe kullota
10.2 Planifikimi i t€ ardhurave/pérfitimeve

10.3 Planifikimi i kostove/shpenzimeve

10.4 Analiza kosto-pérfitim

3.6. PERGATITJA E HARTAVE

Me réndésiné g€ kané hartat tematike né€ procesin e planifikimit €shté e nevojshme qé té
pércaktohen:

v’ Tematika e hartave n€ pérshtatje me kushtet e reja té territorit
v’ Elementet grafike standart, ngjyrat dhe emértesat
¢ Dixhitalizimi i hartave dhe integrimi i tyre né sistemin GIS.

Hartat q€ do té pérgatiten nga kontraktori né kuadér t€ planit t€ mbaréshtimit duhet té€ jené té
dixhitalizuara, t€ gjeoreferuara, me té gjitha elementét identifikues (kuota, rrjeti rrugor, rrjeti hidrik,
emértesat e vendeve, kufijté e zonave t€ mbrojtura, izoipset kryesore etj) n€ shkallén 1:10 000 dhe
1:25 000. Hartat duhet t€ prodhohen népérmjet platformes s€ informacionit SISP.

Inventarizimi i grumbujve dhe metoda e punés pér hartimin e Planit t¢ Mbaréshtimit do t€ bazohet
né€ Manualin e Mbaréshtimit t& Pyjeve dhe Kullotave 2019, miratuar nga Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit, me Nr.864 prot., daté 30.01.2019.

Plani i Mbaréshtimit i hartuar nga kontraktori s€ bashku me hartat pyjore dhe dokumentacioni
shogérues do té dorézohen prané autoritetit kontraktor n€ 4 kopje t€ printuara dhe 4 kopje n€ format
elekronik (CD). Cilésia e materialeve qé do té pérdoren pér printimin e planit t€ mbaréshtimit dhe
hartave duhet té jete e kateroris€ mé té mir€ t€ ofruar né treg. Hartat do t€ vishen me material
plastik rezistues ndaj ujit.



Hartat duhet té realizohen né€ sistemin GIS dhe ato g€ do t€ pérgatiten jané:

1. Harta ¢ Ekonomisé Pyjore

2. Harta e Funksioneve
3. Harta e tipeve t€ pyjeve, shkurreve dhe kullotave

4. Harta e rrjetit rrugor, infrastrukturés dhe sipérfqeve té degraduara

5. Harta e ndérhyrjeve

4. AFATI I HARTIMIT TE PLANEVE TE MBARESHTIMIT TE PYJEVE DHE

KULLOTAVE

Pér realizimin e hartimit t€ Planit t€ Mbar€shtimit pér kéto ekonomi pyjore parashikohet njé afat

kohor 1 vit me nénshkrimin e kontratés me subjektin e kontraktuar.

Nr.

Aktiviteti

Muaji

6

10

Punime pérgatitore

Punimet e terrenit

Punimet e zyrés

11|12|

Pérgatitja Draft Planit

DN | |WIN -

Dorézimi i Draft Planit
t€ Mbaréshtimit

Raportimi
pérfundimtar

Diskutim me aktorét e
fushés dhe mbrojtja e
Draft Planit

Dorézimi i Planit té ri
t€ Mbaréshtimit

9

Paraqitja/Miratimi ne
Keshillin e Bashkise

10

Miratimi prane
MTM/AKM

Kontraktori duhet t€ parashikojé dhe té detajojé né ményré t€ sakté té gjitha fazat e punés sé
domosdoshme deri né momentin final, até€ t€ miratimit dhe dorézimit t&€ produktit pérfundimtar.



