
Shtojca 15

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

TERMAT E REFERENCES

1. Pershkrim i pergjithshem i sherbimeve

1.1 Sherbimet perfshijne pergatitjen e projekteve te detajuara teknike, per investimet e
Njesive te Qeverisjes Vendore qe do te bashke/financohen nga Bashkia Devoll

2. Pershkrim i shkurter i qellimit te projektit per lidhjen e kontrates

2.1 Objektiv i perhershem Bashkise Devoll eshte realizimi i investimeve me cilesi me te
larte, kohe me te shkurter dhe rritje te efiçenses me reduktimin e kostove proçeduriale dhe
administrative qe shoqerojne proçesin e realizimit te investimeve.

2.2 Ne baze te ketyre kontratave, Bashkia Devoll do te lidhin kontrata sherbimesh me
Operator Ekonomik fitues, per keto projekte specifike, per nje vlere jo me te larte se fondi
limit i vene ne dispozicion.

2.3 Ne rast se gjykohet e nevojshme, per sherbime shtese te se njejtes natyre me
sherbimet objekt prokurimi, Bashkia Devoll parashikon se fondi mund te shtohet me 20% te
vleres se kontratave te lidhura me operatoret ekonomike.

3. Objektivat e sherbimeve

3.1 Objektivat e sherbimeve jane:

a. Ndermarrja e studimeve dhe analizave te nevojshme per te pajisur Autoritetin
Kontraktor me dokumentacionin e nevojshem qe te prokuroje ne menyre te
suksesshme dhe menaxhoje punimet e ndertimit. Kjo perfshin informacionin,
vleresimet dhe dokumentacionin e nevojshem per objektet specifike, duke perfshire
projekt-idete, projektet e detajuara teknike paraprake, projektet e detajuara teknike
perfundimtare, planet e monitorimit dhe menaxhimit social dhe te mjedisit, raportet e
vleresimit te ndikimit social dhe ne mjedis, planet e shpronesimit, kur jane te
nevojshme;

b. Ndermarrja e mbikqyrjes se punimeve te ndertimit, sipas kerkesave te percaktuara ne
Aneksin 4 te Termave te References;

c. Keshillimi i Autoritetit Kontraktor mbi opsionet e ndryshme per te zgjidhur çeshtjet
teknike, mjedisore dhe sociale qe mund te ngrihen gjate zbatimit te projektit te
propozuar.

3.2 Per arritjen e ketyre objektivave, Kontraktori do te ndermarre kryerjen e detyrave te
meposhtme:



Detyra 1 – Pergatitja e Projekteve Teknike te Detajuara dhe dokumentave te tjere
shoqerues per punimet e ndertimit

a. Kontraktori do te kryeje sherbimet e projektimit teknik te detajuar ne perputhje me
kerkesat e pergjithshme te dhena ne Anekset 1, 2 dhe 3 te Termave te References.
Kontraktori do te pergatise dhe dorezoje Raporte te Projekteve Teknike te detajuara per
sejcilin objekt. Kontraktori do te perditesoje kostot e paravleresuara, duke perfshire
kostot per menaxhimin social dhe mjedisor.

b. Kontraktori do të përgatisë një Raport Mjedisor dhe Social për secilin projekt, për të
marrë lejen e nevojshme mjedisore (vleresimin paraprak të ndikimit në mjedis apo
kategoritë A, B apo C të Lejes Mjedisore) për çdo projekt. Këto raporte do të
kombinohen në raportet e veçantë VNMS, përfshirë ato te Menaxhimit Mjedisor dhe
Social dhe planet e monitorimit për secilën prej kontratave të punës bazuar ne
legjislacionin ne fuqi dhe sipas kerkesave te percaktuara ne Aneksin 6 te Termave te
References.

c. Ne rast se eshte e nevojshme, Kontraktori do të përgatisë planet e shpronësimit sipas
kerkesave te percaktuar ne Aneksin 7 te Termave te References.

4. Pershkrim i objekteve per te cilat ofrohen sherbimet

4.1 Bashkia Devoll financon kryesisht projekte lokale (megjithese nuk perjashtohen edhe
ato rajonale) te propozuara nga Keshilli Bashkiak per objekte brenda territorit te tyre
administrativ. Operatoret duhet te marrin ne konsiderate se sherbimet do te kerkohen
kryesisht per objekte te natyrave te ndryshme, si: sheshe urbane, permiresime te tjera ne zona
urbane, rruge urbane dhe rurale, godina, ujesjellesa, etj.

4.2 Per sherbimet e projektimit per objektet e natyrave me tipike te financuara Bashkia
Devoll ka kerkesat e pergjithshme te paraqitura ne Anekset 1, 2 dhe 3 te ketyre Termave te
References, te cilat jane te zbatueshme per te gjitha projektimet e objekteve te ketyre llojeve.
Ndersa kerkesat dhe specifikimet e veçanta per sejcilin objekt do te diskutohen mes paleve ne
negociatat per lidhjen e kontrates respektive per ate objekt.

5. Afatet e kohezgjatja e kryerjes se sherbimeve

5.1 Synim paresor i Bashkise Devoll eshte sigurimi ne kohe sa me te shpejte i projekteve
teknike cilesore, zbatimi i te cilave do te financohet gjate vitit 2019 Parashikohet qe
menjehere me dorezimin e projektit/ve teknik per nje objekt specifik, Investitori do te marre
vendim per alokimin e fondeve per hapjen e tenderit te punimeve per ate objekt. Ne varesi te
kohes se dorezimit te projekteve, varet ngushtesisht edhe fillimi i investimeve te reja te
financuara nga Bashkia Devoll ose investitore te tjere.

5.2 Per kete arsye, Operatori Ekonomik duhet te çmojne kete fakt ne pergatitjen e



propozimit te tyre teknik. Operatoret duhet te tregojne ne propozimin teknik se kane
fleksibilitetin dhe jane ne gjendje per te pranuar ndryshimet e kerkuara nga Autoriteti
Kontraktor, nese kjo do te jete e nevojshme. Rritja e efiçenses ne kohen e dorezimit te
sherbimeve nuk duhet te cenoje ne asnje rast cilesine e tyre.

5.3 Afatet e dorezimit te sherbimeve te percaktuara ne Ankesin 8 te ketyre Termave te
References duhet te konsiderohen si afate maksimale te lejuara per dorezimin e tyre.

5.4 Afatet per dorezimin e sherbimeve per sejcilin objekt do te negociohen ne kontraten
specifike qe do te lidhet per ate objekt dhe do te bazohen edhe ne propozimin teknik te
paraqitur nga Operatori Ekonomik, si pjese e metodologjise se tij.

6. Metodologjia e llogaritjes se çmimit te kontrates

6.1 Per llogaritjen e çmimit te ofertes se tyre, Operatoret Ekonomike duhet te kene
parasysh sa me poshte:

Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te nenit 18 , te ligjit nr 8402 date 10.9.1998
“Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, te ndryshuar , me propozimin
e ministrit te Zhvillimit Urban, bzuar ne Vendimin Nr 354 , date 11.05.2016

6. Burimet (stafi dhe mjetet e punes) e Kontraktorit

6.1 Kontraktori eshte i lire ti alokoje burimet e tij siç ai çmon se permbush me mire
kerkesat e sherbimeve. Megjithate Kontraktori duhet te mbaje parasysh kerkesat e
meposhtme per stafin kryesore dhe mbeshtetes, te cilat do te merren parasysh ne vleresimin
teknik te propozimit te tij.

6.2 CV-te e stafit kryesor te kerkuar me poshte duhet te perfshihen ne propozimet teknike
dhe do te vleresohen ne perputhje me kriteret e percaktuara. Kualifikimet dhe eksperienca e
kerkuar e kandidateve per keto pozicione eshte dhene ne Aneksin 5.

6.3 Operatori Ekonomik i vetem ose bashkimi i Operatoreve Ekonomike duhet te
propozoje nje ekip per te gjithe kategorite e meposhtme te stafit kryesor ne te dyja sherbimet,
projektim dhe mbikqyrje.

6.4 Kontraktori duhet te kete zyrat e tij dhe mjetet e tij te punes, perfshire transportin,
sistemin e komunikimit, kompjutera, printera, plotera, etj. Gjithashtu, ai duhet te mbuloje
edhe kostot e qendrimit dhe te tjera te stafit te tij, gjate kryerjes se sherbimeve jashte
vendbanimit.

7. Dorezimet e raporteve dhe sherbimeve

7.1 Per secilen kontrate, Kontraktori do te dorezoje raportet, te ndara sipas fazave ne
afatet e kerkuara ne Aneksin 8, te cilat sipas nevojes se Autoritetit Kontraktues mund te



diskutohen ne negociatat per nje objekt konkret, ne varesi te rendesise dhe shkalles se
veshtiresise se objektit konkret.

8. Ndihma nga Autoriteti Kontraktor

8.1 Te dhenat e meposhtme, ne rast se disponohen nga Autoriteti Kontraktues do ti jepen
Kontraktorit sipas kerkeses:

• Dokumentacioni teknik, specifikimet teknike te meparshme etj, te perdorura per kontrata
te puneve te meparshme. Megjithate, keto mund te duhet te rishikohen per te perfshire
ndryshime te nevojshme; dhe

• Nje kopje e studimeve dhe informacionit te disponueshem per projektet e propozuara.

Aneksi 1

Kerkesat e Pergjithshme

per hartimin e projekteve teknike te detajuara te objekteve rruge, ura e vepra arti

1. Projekt-ideja

1.1 Në studimin e objektit Kontraktori duhet të shqyrtojë jo më pak se dy variante,



por duke mos e kufizuar atë për të studiuar dhe paraqitur dhe variante apo nënvariante tjera

që ai do t’i shohë të arsyeshme ti paraqesë.

1.2 Gjatë kësaj faze Kontraktori duhet që të përfshijë dhe aktivitetet e meposhtme:

• Kryerjen e vëzhgimeve që synojnë në eliminimin e hamëndshmërisë të bëra gjatë fazave
më të hereshme

• Përditesimin e llogaritjeve dhe zevëndësimin e hamëndësimeve të bëra më parë
• Pregatitjen e metodologjisë së përgjithshme të ndërtimit
• Pregatitjen e grafikut paraprak te programit të punimeve
• Pregatitjen e vlerësimit paraprake të kostos
• Ndikimet ndaj mjedisit
• Konsultimin me publikun

1.3 Projekt-ideja duhet që të paraqesë në formë të përgjithshme zgjidhjet përfundimtare të

varianteve të propozuara të projektit.

1.4 Kontraktori gjatë kësaj faze do të pregatisë dhe të paraqesë për miratim studimet që

vijojnë:

1.4.1 Studimi Topografik - Për këtë qëllim do të kryhet një rilevim topografik (i relievit dhe

kuotave të terrenit) i cili do të hartohet nga Kontraktori dhe duhet të jetë i firmosur dhe

vulosur edhe nga specialisti topograf.

1.4.2 Studimi gjeologjik - Ky studim do të paraqesë rezultatet egzistuese të përfituara prej

shpimeve apo mostrave të materialeve të nxjerra gjate fazës së projekt-idesë duke marrë

parasysh dhe studimet e bëra në projekte të mëparshme. Studimi gjeologjik duhet të trajtojë

të gjitha çështjet që lidhen me qëndrueshmërinë e dherave, veçanërisht rëndësi e veçantë

duhet ti kushtohet studimit të vendeve ku do të parashikohen vepra arti (tombino, tunele, ura,

etj.). Studimi do të shoqerohet dhe me fotografi të cilat së bashku me hartat dhe shpimet e

kryera do të shërbejnë për të konfirmuar rezultatet e përfshira në studimin gjeoteknik.

Studimi do të ketë datë dhe të jetë i konfirmuar nga specialisti gjeoteknik apo grupi i

projektimit gjeoteknik.

1.4.3 Studimi Hidrologjik - Ne kete studim duhen të vlerësohen kushtet hidrologjike nga do

të kalojë rruga duke përfshirë dhe studimin e drenazhimit të ujrave sipërfaqesorë dhe

nëntokësorë. Në përfundim të këtij studimi do të pregatitet Raporti Hidrologjik i cili do të

ketë datë dhe të jetë i firmosur nga specialisti hidrolog.

1.4.4 Studimi i projektimit të Shtresave Rrugore - Në këtë studim Kontraktori do të

mbeshtetet në planin perspektiv të zhvillimit të zonës duke trajtuar projektimin e shtresave

rrugore për çdo seksion rrugor. Ky studim do të shtrihet për një periudhë 20-vjeçare për

materialet fleksibël ndërsa për ato rigjide do të shtrihet për një periudhë 40-vjeçare. Ky raport

do të ketë datë dhe do të konfirmohet nga inxhinieri i projektimit të rrugëve apo grupi i

projektimit të rrugëve.



1.4.5 Metodologjia e Ndërtimit - Kontraktori do të përshkruajë për këtë fazë mënyrën se si

do të ndërtohet vepra nga pikpamja teknike, logjistike dhe programore në përputhje me

elementët teknikë të projektit dhe rekomandimet e VNM. Këtu duhen theksuar rreziqet e

veçanta në të cilat do të ndeshet kontraktori dhe menyrat se si do të perballohen ato prej tij.

Ky raport do të ketë datë dhe të firmoset nga inxhineri i projektimit të rrugëve apo grupi i

projektimit të rrugëve.

1.4.6 Raporti i Shpronësimeve - Ky raport do të paraqesë një listë të mundëshme

shpronësimesh për të gjithë variantet që propozohen së bashku dhe me kërkesat dhe

proçedurat ligjore që duhet të plotesohen në lidhje me projektin.

1.4.7 Kërkesat për leje apo liçensa - Në këtë raport Kontraktori do të raportojë për lejet apo

kërkesat që duhen marrë gjatë fazave të projektimit dhe ndërtimit të objektit.

1.4.8 Raporti mbi konsultimin e publikut - Ky raport do të përmbledhë të gjitha propozimet

e konsultimit me publikun, me aktorët tjerë të interesuar, me entet shtetërorë si Bordi i

Kullimit, KESH, Ndërmarjet Ujësjellës Kanalizime, Telekom, Institutin e Monumenteve te

Kulturës, institucionet apo organizmat arkeologjike, etj.

1.4.9 Vizatimet - Kontraktori duhet të paraqesë vizatimet e mëposhtme duke organizuar

pjesën bazë të dokumentave të kontratës për zbatimin e punimeve:

- Horografia në shkallën 1: 10 000, 1:5000, ose 1:2000. Në rastet kur zona e studimit është

shumë e madhe duhet të pregatitet një hartë përmbledhëse në një shkallë të përshtatshme

- Planimetri e rrugës në shkallë 1:1000; 1:500; 1:200

- Profil gjatësor H 1:1000 V 1: 100

- Profilat tërthore SH 1: 200; 1:100

- Profila tërthor tip SH 1:25; 1:50

- Harta e rilevimit topografik SH 1;1000; 1:500; 1:200

- Harta hidrollogjike SH 1:5 000

- Harta gjeollogjike SH 1:1 000; 1:500; 1:200

- Vizatime të mureve mbajtës apo pritës etj. SH 1: 50: 1:100

1.4.10 Volumet e punës dhe Preventivi - Kontraktori do të pergatisë volumet e punës

respektive për të gjithë kategoritë e puneve të paraqitura në projekt. Volumet do të llogariten

në bazë të vizatimeve të projektit. Çmimet njësi për të gjitha punimet përkatëse do të

llogariten duke pasur parasysh çmimet mesatare të miratuara me VKM dhe ato që nuk

gjenden në manuale të shoqerohen me analiza teknike.

1.4.11 Projekt-ideja në këtë fazë do të përmbyllet me raportin teknik në të cilin përmblidhet i

gjithë proçesi i të menduarit që ka shërbyer si bazë e punës për hartimin e Projekt-idesë. Në

të përfshihen planimetritë dhe informacine tjera të rëndësishme siç janë studime të vecanta,



foto, etj. Raporti i Projekt-idese mbasi firmoset dhe vuloset nga specialistët e firmës

Kontraktore paraqiten tek Autoriteti Kontraktual, në formë zyrtare për shqyrtim dhe miratim.

2. Projekt – Zbatimi

2.1 Në këtë fazë dhe mbi bazë të variantit përfundimtar të miratuar të projekt-idesë nga

Autoriteti Kontraktor, Kontraktori do të hartojë projektin e zbatimit i cili përfshin pergatitjen

e të gjithë dokumentacionit të nevojshëm.

2.2 Raporti Përfundimtar i studimit Topografik

2.2.1 Raporti përfundimtar i Studimit Topografik duhet të përmbajë të gjithë informacionin

e rëndësishëm topografik i cili nevojitet gjatë fazës së hartimit të projektit të zbatimit si dhe

të asaj të zbatimit të punimeve.

2.2.2 Në këtë fazë Kontraktori do të paraqesë një raport të saktë të vendodhjes se pikave

fikse të vendosura prej tij për zbatimin e punimeve. Të gjitha kuotat e rrugës do të jenë

absolute dhe të fiksuara në repera fikse betoni, ne distance jo me te madhe se 1,000m. Në çdo

rast me fillimin e punimeve nga kontraktori fitues, Kontraktori do të jetë prezent për

dorëzimin e ketyre pikave.

2.2.3 Studimi topografik per rruget ekzistuese, duhet te perfshije nje zone zgjerimi

minimumi 15m nga te dy anet e aksit te rruges, gje qe do te beje te mundur zgjerimin apo

ndryshimin e aksit te rruges gjate projektimit. Ndersa persa u perket kryqezimeve ekzistuese

duhet te perfshije nje zone zgjerimi minimumi 100m nga te dy anet e aksit te rruges, qe te

lejoje permiresimin e apo ngritjen ne kuote te kryqezimeve. Seksionet ne profilet gjatesore

pergjate aksit te rruges duhet te jene çdo 25m. Ne rastet e kthesave, intersektimeve me

kanalet kullues, hyrje daljet si dhe pikat ku rruga ndryshon ne kuote vertikale, duhet te

merren ne distanca me te vogla. Prerjet terthore do te jene ne distance jo me te madhe se 25m

per te gjithe gjatesine e rruges te survejuar. Gjithashtu, profilat terthor duhet te permbajne

dhe ndertimet qe kufizojne rrugen ne te dy anet e saj si dhe kuotat e tokes ekzistuese per nje

rezultat me te mire te volumeve germim/mbushje.

2.2.4 Studimi duhet te permbaje informacion per ujrat siperfaqesore dhe nentoksore dhe

strukturat e drenazheve.

2.2.5 Per te kryer survejimin topografik, Kontraktori do te perdore Total Station, GPS ose

pajisje te ngjashme me te ne teknike dhe proçedura, te cilat zhvillohen ne kompjuter ne baze

te modelimit topografik te terrenit. Modelimi i terrenit duhet te permbaje te gjitha

karakteristikat si ato natyrale ashtu dhe ato te bera nga dora e njeriut, infrastrukturen tokesore

e nentokesore brenda zones se survejuar (te jene te perfshira godinat sipas tipit dhe numrit te

kateve, strukturat dhe kanalet e kullimit dhe drenazhimit, linjat e instalimeve te ndryshme,

etj.).



2.3 Raporti përfundimtar i Studimit Gjeoteknik dhe Investigimi te Materialeve

2.3.1 Kontraktori në pregatitjen e këtij raporti duhet të rishikojë edhe një herë raportin

Gjeoteknik të pregatitur në variantin e projekt-idesë duke e plotësuar atë me informacione

shtesë apo të dala gjatë shqyrtimit të projekt idesë prane Autoritetit Kontraktual.

2.3.2 Studimi gjeologjik duhet të jetë i saktësuar duke përfshirë të gjithë dukurinë, aksin

dhe thellësinë e rreshqitjes, këndin dhe një analize e saktë gjeomorfologjike të zonave

rrëshqitëse, si me poshte:

• Per gjurmen e rruges: Pikat e investigimit duhet te jene per çdo ndryshim te madh te
kushteve te shtresave apo pikave te defleksionit, ose per çdo 500 m interval, te dukshme
nga njeri tjetra. Pika te tjera investigimi duhen te hapen atje ku ka ndryshime te medha te
gjendjes se materialit, nqs kerkohen. Pikat e investigimit duhet te germohen derisa te dale
formacion i pershatshem ose minimumi 2m nga kuota e nenshtreses se rruges. Testet e
duhura, sipas standardeve, do te behen nepermjet mostrave te marra nga pikat
investiguese, per te percaktuar materialet e pershtatshme per zgjerimin e bankinave ose si
pjese e strukturave te shtresave te reja.

• Per urat: Pikat e investigimit duhet te germohen ne çdo mbeshtetese dhe çdo pile.

• Per punime te tjera ne kantier: Investigime te domosdoshme duhet te kryhen ne vendet e
marrjes se materialit dhe te vleresohen sasite e mundshme te disponueshme ne nje
distance minimale me vendodhjen e gjurmes se rruges. Investigimi duhet gjithashtu te
perfshije marrjen dhe testimin e kampioneve te agregateve nga guroret ekzistuese ne
zonen e projektit.

2.3.3 Raporti i Studimit Gjeoteknik duhet të përpilohet për secilën dukuri fiziko-gjeologjike
të trajtuar dhe për secilin objekt të veprës duke përfshirë dhe materialet e ndërtimit.

2.3.4 Raporti i Studimit Gjeoteknik do të ketë përmbajtjen si më poshtë:

- tekstin e raportit, parametrat gjeoteknike të projektimit
- materialin grafik, harta, planimetritë, prerjet gjeologo-inxhinierike dhe në mënyrë

të veçante te shpimeve
- fotografi ilustrative
- konkluzionet dhe rekomandimet e grupit të studimit

2.4 Investigimet Hidrologjike dhe Hidraulike

2.4.1 Kontraktori duhet te beje nje studim me te dhena suplementare te vlefshme dhe te

nevojshme mbi harten topografike, kohezgjatjes se rreshjeve, statistikave te tyre,

karakteristikave te dheut, bimesise etj, ne menyre qe te kete akses ne zonen ujembledhese si

dhe parametrat hidraulike per te gjitha strukturat dhe tombinot ekzistuese dhe te reja qe do te

parashikohen ne projekt.

2.4.2 Kontraktori do te mbledhe informacion mbi nivelet e permbytjes, kuoten e ulet te
ujrave, shpejtesine e shkarkimit etj, nga te dhena te meparshme te disponueshme, nga raporte
investigimi ekzistues dhe shenja te dukshme ne terren. Kontraktori do te vendose ne profil
gjatesor apo terthor brenda kufijve te fshatit/qytetit dhe te zonave te tjera perreth rrjetet
ekzistuese, te cilat mund te integrohen ne tombinot apo strukturat e rruges. Kontraktori



gjithashtu duhet te marre parasysh survejimin e detajuar te kuotave te rruges ne intersektime
per te siguruara kullimin e te gjithe zones.

2.4.3 Kontraktori duhet te hartoje nje inventar dhe te inspektoje gjendjen e te gjitha
strukturave (tombino e ura etj) ne perputhje me legjislacionin dhe standartin shqiptar.
Kontraktori duhet te paraqese ne forme tabelore te gjitha te dhenat fizike e hidraulike te
mbledhura.

2.5 Investigimet e Shtresave

2.5.1 Investigimet e shtresave te pershkruara ne nje menyre te tille siç jepet ne draftin e
Manualit te Projektimit te Rrugeve per Shqiperine ARDM3 dhe/ose ndonje tjeter manual te
pershtatshem rrugesh, duhet te perfshije vleresimin e perberesve te shtresave dhe fortesise se
strukturave, survejimin e gjendjes se shtresave si dhe percaktimin e ashpersise se shtreses ne
perputhje me Sek 3.9 te ARDM3 dhe/ose ndonje tjeter manual te pershtatshem rrugesh.

2.5.2 Kontraktori, duhet te germoje ne piketa testimi te perzgjedhura, per te qartesuar
perberjen e shtreses. Investigime te detajuara ne terren duhet te mbahen ne menyre qe te
mblidhen te dhena mbi gjendjen e rruges dhe siperfaqes se shtreses.

2.5.3 Duhet te behen gjithashtu investigime mbi ashpersine e shtreses, duke perdorur pajisje
si Bump Integrator ose instrument te ngjashem, mbi rruget ku te dhenat mbi investigime nuk
jane mbledhur ende. Investigimet duhet te mbahen pergjate gjurmes si dhe duhet te mbuloje
nje minimum nje distance prej dy goditje pergjate gjurmes se rrotes per çdo drejtim.

2.5.4 Kontraktori duhet te kryeje investigime te fortesise se strukturave per shtresat
ekzistuese duke perdorur tekniken Benkelman Beam Deflection, ose nje metode tjeter te
ngjashme. Testi i deflektimit duhet te kryhet ne çdo 100 m interval ne menyre te alternuar.

2.6 Investigimi i Sherbimeve Publike

2.6.1 Kontraktori duhet te mbledhe detaje te çdo parametri fizik pergjate gjurmes se rruges,
duke perfshire ndertesat dhe strukturat, monumentet, varrezat, vendet religjoze (shenjta),
linjat e hekurudhes, linjat e shtyllat elektrike e te telefonise, sherbimet nentokesore,
vendodhjet e pusetave, si dhe tipe te tjera sherbimesh si p.sh: fibra optike, pusetat e shiut,
ujerave te zeza, tubacione te gazit/naftes ne menyren e duhur dhe qe pritet te preken nga
ndertimi i rruges.

2.6.2 Informacioni i mbledhur duhet te paraqitet ne nje plan zhvendosjesh ne menyre qe
zgjatja e afatit te dorezimit dhe rivendosja e strukturave dhe sherbimeve te mund te
vleresohen ne menyre te pershtatshme. Plane zhvendosjeje te ndara per çdo sherbim (energji,
telefon, uje etj.) te perfshire, duhet te pergatiten per te lehtesuar keshtu kooordinimin me
agjensite ne ngarkim.

2.7 Pergatitja e metodologjise përfundimtare të punimeve të ndërtimit

2.7.1 Mbas përpunimit të projektit dhe hartimin e projektit përfundimtar të zbatimit

Kontraktori duhet të kryeje rishikimin e metodollgjisë së ndërtimit. Metodologjia e ndërtimit

ndërmjet të tjerave duhet ti referohet dhe çështjeve mjedisore, çështjeve të monumenteve të

kulturës apo historike të cilave duhet ti kushtojë vëmendje kontraktori.



2.7.2 Këtu Kontraktori do të japë dhe propozimin e tij për vendet e marrjes se materialeve

që do shërbejnë për lëndë të parë në ndërtimin e objektit, cilësinë dhe specifikimet e tyre.

2.7.3 Në këtë fazë gjithashtu, Kontraktori do të përshkruajë dhe punimet ndihmëse, nevojat

e ndërtimit të rrugëve të shërbimit të spostimeve të ndryshme elektrofonike apo te tjera që

dalin gjatë ndërtimit të veprës.

2.7.4 Kontraktori do të përshkruajë në mënyrë të veçantë dhe masat e marra gjate zbatimit

te punimeve për sigurinë rrugore përfshirë dhe sinjalistikën.

2.8 Raporti përfundimtar i shpronësimeve

2.8.1 Kontraktori në këtë fazë do të rishikojë investigimet e kryera në fazën e projekt-idesë

duke përshkruar tashmë në mënyrë të qartë dhe të hollësishme listën e pronarëve që

shpronësohen sipërfaqet e objekteve apo trojeve të bashkëngjitura me planimetritë e

objekteve dhe gen-planet e trojeve, llogaritjet e sipërfaqeve si dhe vlerën e plotë të

shpronësimit.

2.8.2 Bashkëngjitur me këto të dhëna do të jenë dhe miratimet e Zyrave të rregjistrimit të

Pasurive të Paluajtshme apo në mungesë të dokumenteve të pronësisë ato të ALUIZNIT apo

çdo miratim tjetër nga Pushteti Lokal. Kjo do të vlejë dhe për pronën shtetërore.

2.9 Volumet e punës dhe Preventivi

2.9.1 Bazuar në llogaritjet dhe vizatimet e projektit, Kontraktori do të hartojë një listë me të

gjitha zërat e punimeve që janë pjesë përbërëse e listës përfundimtare të volumeve

(Preventivi).

2.9.2 Preventivi do të shoqërohet me tabelat e volumeve dhe menyrën e llogaritjes se tyre.

Çmimet do të jenë çmimet njësi të Manualeve Teknike të Çmimeve të Punimeve të

Ndërtimit, në fuqi. Zërat e punimeve që nuk janë përfshirë në listën e çmimeve njësi të

miratuar do te shoqërohen me analizën e llogaritjes çmimit.

2.9.3 Preventivi do të shoqërohet edhe me grafikun e punimeve.

2.10 Pergatitja e Raportit Përfundimtar Teknik të Projektit të Zbatimit

2.10.1 Raporti i projektit të zbatimit do të përfshijë të gjithë informacionin e mësipërm si

dhe të reflektojë në trajtë të shkruar arsyet mbi të cilat është bazuar hartimi i detajuar i

projektit.

2.10.2 Ne raportin perfundimtar do te perfshihet baza e projektimit te çdo elementi te
punimeve, llogaritjet bazuar ne projektin final dhe referencat e standarteve te aplikuara.

2.10.3 Bashkëngjitur me këtë raport do të jenë në origjinal të gjitha miratimet, lejet apo

propozimet e aktorëve pjesmarrës dhe të interesuar si: Pushteti Lokal, ZRPP, ALUIZNI,

DPUK, KESH, ALBTELEKOM, KKA (Keshilli Kombëtar i Arkeologjisë) Ministria e



Mjedisit, etj.

2.10.4 Drafti i raportit përfundimtar të projektit të zbatimit do të ketë datë dhe të jetë i

firmosur nga Kontraktori dhe do të paraqitet në formë zyrtare tek Autoriteti Kontraktual për

shqyrtim dhe miratim.

2.11 Vizatimet

2.11.1 Kontraktori në fazën e projektit të zbatimit duhet të pergatise dhe dorezoje vizatimet e
mëposhtme si pjesë e dokumentave të kontratës për zbatimin e punimeve:

- Horografia në shkallën 1: 5 000. Në raste që zona e studimit është shumë e madhe duhet

të pregatitet një hartë përmbledhëse në nje shkallë të përshtatshme.

- Planimetria ekzistuese në shkallë 1:1000; 1:500

- Planimetria e propozuar në shkallë 1:500

- Profil gjatësor H 1:1000 V 1: 100 dhe H 1;500 V 1:100

- Profila tërthore SH 1: 100; 1: 200

- Profila tërthor tip SH 1:25; 1:50

- Harta e rilevimit topografik SH 1:1 000; 1:500; 1:200

- Harta hidrologjike SH 1:1000

- Zonat ku do te merren materialet e ndërtimit lëndë e parë përfshirë dhe punimet e

përkohëshme vendet e depozitimive etj SH 1:1000

- Harta gjeologjike SH 1:1000; 1:500; 1:200.

- Vizatime të mureve mbajtës apo pritës dhe detaje te tyre, etj SH 1: 50; 1: 100

- Vizatime te veprave te artit, (tombino, ura, etj.) dhe detaje te tyre

- Planin e profilet per linjat KUZ e KUB dhe detajet e tyre, nese ka

- Planin e profilet per linjat elektrike dhe telefonike dhe detajet e tyre, nese ka

- Planin e profilet per gjelberimet, pejsazhin dhe detajet e tyre, nese ka

- Planimetrite e shpronësimeve SH 1:1000; 1:500

- Planimetria e sinjalistikes e detaje te saj

- Detaje te tjera

- Grafiku i punimeve

2.12 Gjurma e propozuar e rruges

2.12.1 Duke perdorur si baze gjurmen e rruges ekzistuese (ne rastin e rehabilitimeve dhe
rindertimeve), profilin dhe llojin e terrenit te nxjerre nga survejimet topografike, Kontraktori
duhet te pergatise nje projekt final duke perfshire intersektimet, afersine me rruge te tjera dhe
zonat urbane. Ne realizimin e ketij projekti, pritet qe Kontraktori te perdore programe
kompjuterike lehtesuese ne projektimin e rruges. Duhet bere gjithashtu ri-projektimi i
gjurmes ne menyre qe te lehtesoje kthesat e forta, per sigurimin e shikueshmerise, etj.
Elementet e profilit terthor duhet te projektohen ne perputhje me udhezimet e projektimit te
rrugeve.

2.12.2 Nje Raport teknik, si pjese e Raporteve te Detajuara te Projektit, do te pershkruaj



bazen e projektit gjeomerik, projektimin e shtreses, llogaritjet hidraulike per çdo strukture,
projektimin strukturor, etj. Kjo do te perfshije gjithashtu vleresimin e projektit nga
menaxheri i kontrates per miratimin e alternatives me te mire ekonomike duke marre
parasysh pershtatshmerine e tyre gjate ekzekutimit dhe menaxhimit te trafikut ne terrene
kodrinore.

2.12.3 Vizatimet per planimetrite e kryqezimeve, prerjet ne zonat urbane dhe karakteristika
te tjera te rendesishme do te pergatiten ne nje shkalle te pershtatshme me te madhe me
instalimet e nevojshme dhe informacionin e drenazhit. Per zonat urbane duhet te jepen
detajet e sherbimeve, drenazhimi, zonat e parkimit, trotuaret, ndriçimi, etj. Duhet te
realizohen vizatimet standarte per shenjat e trafikut, vijezimet dhe karakteristika te tjera te
kontrollit dhe sigurise se trafikut, puseta per fibra optike, struktura drenazhi te vogla dhe
elemente te tjere te vegjel.

2.13 Shtresat - Projektimi i paketes se shtresave duhet te pergatitet bazuar ne:

• Standartet e projektimit dhe ngarkesat e trafikut, percaktuar nga Kontraktori;

• Ne gjetjet e investigimit gjeoteknik dhe gjendjes se rruges te vleresuara nga Kontraktori,
te ndermarra sipas paragrafit 2.4, integruar me te dhenat e disponueshme nga databaza e
shtetit (aty ku eshte e mundur); dhe

• Deflektori i rruges i matur sipas paragrafit 2.4.

2.14 Sistemi i Drenazhimit dhe Punimet Mbrojtese

2.14.1 Sistemi gjatesor i drenazhimit i integruar me sistemin terthor te tij do te zbatohet ne te
gjithe gjatesine e projektit. Projektimi i drenazhit duhet te perfshije integrimin e drenazhit te
rruges me sisteme te tjera drenaxhi (nese ka) si dhe projektimin e drenazhit per kryqezime.

2.14.2 Te tregohet kujdes ne zgjidhjet teknike te drenazheve gjatesore neper kryqezimet e
rruges. Per seksione te rruges me karakteristika specifike duhet te parashikohen sisteme
drenazhimi te posaçme.

2.15 Punime bio-inxhinjerike

2.15.1 Do te vleresohen teresisht nga Kontraktori kerkesat per punime mbrojtese per te
siguruar qendrueshmerine e skarpatave dhe rezistencen e dheut ndaj erozionit pergjate ndonje
terreni me potencial rreshqites dhe shtresave te dheut te pakonsoliduara, pergjate rruges dhe
duhet te behen parashikime te sakta per veprat bio – inxhinierike.

2.15.2 Punimet bio-inxhinierike duhet te zgjidhen sipas tipit te bimesise, vendodhjes dhe
detajeve te tjera, ne specifikime dhe vizatime. Punimet mbrojtese do te perfshijne gjithashtu
mbrojtjen e rrjedhes se siperme/poshtme ujore qe pershkon rrugen.

2.16 Strukturat

2.16.1 Duhen pergatitur projekte te detajuara te strukturave. Projektet do te hartohen per te
maksimizuar perdorimin e komponenteve standarde dhe projekteve te strukturave. Ne
veçanti per struktura te vogla; tombino rrethore apo box, struktura te mbikalimeve apo
nenkalimeve, etj. me alternativa te preferuara te parafabrikuara.



2.16.2 Nenstrukturat do te dimensionohen mbi bazen e investigimeve te detajuara ne terren
duke reflektuar praktiken me te mire nderkombetare. Ne zgjedhjen e tipit te themeleve
Kontraktori duhet te marre parasysh gjithashtu kohen e kerkuar per ndertimin e
aleternativave, dhe ti japi perparesi atyre qe shkurtojne kohen e ndertimit. Projektimi i urave
duhet te marre parasysh kerkesen per trotuar per kembesoret dhe levizjen e bagetive.

2.16.3 Puna e projektimit do te kryhet ne perputhje me praktikat e pranueshme
nderkombetare (si psh. Eurocodet siç jepet ne Sek 4 te draftit ARDM5.1) dhe do te perdore
teknikat kompjuterike. Sizmika dhe te dhena te tjera do te merren parasysh sipas nevojes.

2.17 Mjetet e Sigurise Rrugore, Kontrollit te Trafikut dhe Facilitete te Tjera

2.17.1 Rekomandimet per siguri ne rruge do te integrohen ne projektin inxhinierik ne
formen e planimetrive te permiresuara te kryqezimeve, arranxhimin e kufizueseve te trafikut
per uljen e shpejtesise se automjeteve, facilitetet per kembesoret, vijezimi i rruges i
permiresuar dhe instalimi i shenjave te trafikut, delineatoret e rruges, spotet fluorishente dhe
çdo zbutes tjeter trafiku dhe/ose mjete te sigurise rrugore te menduara te nevojshme nga
Kontraktori.

2.17.2 Planimetrite e vijizimit te rruges dhe shenjave te trafikut do te pergatiten per levizjen
e sigurt dhe efikase te trafikut. Te dyja duhet te bazohen ne praktikat nderkombetare per
rruge te tipit te tille, rregulluar sipas diskutimeve me Autoritetin Kontraktor te permbushi
Kodin e Rrugeve Shqiptare aktual: “RREGULLORE PER ZBATIMIN E KODIT RRUGOR”
(zbatimi i kodit rrugor) Vol. II “STANDARTET E SINJALIZIMIT RRUGOR” dhe draft
Manualit te Projektimit te Rrugeve per Shqiperine ARDM6.

2.17.3 Duhet te pergatiten projektet e ndriçimit te rruges per seksionet brenda zones urbane
dhe zona te tjera ku eshte i nevojshem ndriçimi.

2.18 Raporti i vleresimit te ndikimit ne mjedis - Projekt zbatimi do te permbaje edhe
Raportin e vleresimit te ndikimit ne mjedis (VNM), hartuar ne perputhje me kerkesat e
renditura ne Aneksin 6.

3. Specifikimet Teknike dhe Planet e Ndertimit

3.1 Kontraktori do te rishikoje specifikimet teknike ekzistuese, bazuar ne standartet me te
mira kombetare dhe nderkombetare, per te gjitha aspektet e punimeve, dhe do te reflektoje
ndryshimet e nevojshme, bazuar ne diskutimet me Autoritetin Kontraktor dhe Mbikqyresin e
punimeve (me kete te fundit, kur kjo eshte e mundeshme).

3.2 Kontraktori do te pergatise planin e menaxhimit te trafikut dhe sigurise, ashtu sikurse
planet e zbatimit gjate fazes se ndertimit, per te siguruar rrjedhshmerine dhe uljen e intesitetit
te trafikut dhe sigurine ne zonen e ndertimit.



Aneksi 2

Kerkesat e Pergjithshme

per hartimin e projekteve teknike te detajuara te objekteve ujesjellesa

1. Projekt-ideja

1.1 Në studimin e këtij objekti Kontraktori duhet të shqyrtojë jo më pak se dy variante

por duke mos e kufizuar atë për të studiuar dhe paraqitur dhe variante apo nënvariante tjera

që ai do t’i shohë të arsyeshme ti paraqesë.

1.2 Gjatë kësaj faze Kontraktori duhet që të përfshijë dhe aktivitetet e meposhtme:

• Kryerjen e vëzhgimeve që synojnë në eliminimin e hamëndshmërisë të bëra gjatë fazave
më të hereshme

• Përditesimin e llogaritjeve dhe zevëndësimin e hamëndësimeve të bëra më parë

• Pregatitjen e metodologjisë së përgjithëshme të ndërtimit

• Pregatitjen e grafikut paraprak te programit të punimeve

• Pregatitjen e vlerësimit paraprake të kostos

• Ndikimet ndaj mjedisit

• Konsultimin me publikun

1.3 Projekt-ideja duhet që të paraqesë në formë të përgjithëshme zgjidhjet përfundimtare

të varianteve të propozuara të projektit.



1.4 Kontraktori gjatë kësaj faze do të pregatisë dhe të paraqesë për miratim studimet që

vijojnë:

1.4.1 Studimi Topografik - Për këtë qëllim do të kryhet një rilevim topografik (i relievit dhe

kuotave të terrenit) i cili do të hartohet nga Kontraktori dhe të jetë i firmosur dhe vulosur

edhe nga specialisti topograf.

1.4.2 Studimi gjeologjik - Ky studim do të paraqesë rezultatet egzistuese të përfituara prej

shpimeve apo mostrave të materialeve të nxjerra gjate fazës së projekt-idesë duke marrë

parasysh dhe studimet e bëra në projekte të mëparshme. Studimi gjeologjik duhet të trajtojë

të gjitha çështjet që lidhen me qëndrueshmërinë e dherave vecanërisht rëndësi e veantë duhet

ti kushtohet studimit të vendeve ku do të parashikohen vepra arti: kaptazhet, depot e ujit,

klorifikatoret, pus shpimet (nese ka), stacionet e pompimit (nese ka), puset e shuarjes,

pusetat, etj. Studimi do të shoqerohet dhe me fotografi të cilat së bashku me hartat dhe

shpimet e kryera do të shërbejnë për të konfirmuar rezultatet e përfshira në studimin

gjeoteknik. Studimi do të ketë datë dhe të jetë i konfirmuar nga specialisti gjeoteknik apo

grupi i projektimit gjeoteknik.

1.4.3 Studimi Hidrologjik - Studimi hidrologjik duhet të vlerësojë kushtet hidrologjike te

zones ku ndertohet ujesjellesi, gjendjes se burimeve apo pus çpimeve duke përfshirë dhe

studimin e drenazhimit të ujrave sipërfaqesorë dhe nëntokësorë. Në përfundim të këtij

studimi do të pergatitet Raporti Hidrologjik i cili do të ketë datë dhe të jetë i firmosur.

1.4.4 Studimi i projektimit te ujesjellesit - Në këtë studim Kontraktori do të mbeshtetet në

planin perspektiv të zhvillimit të zonës duke trajtuar projektimin per çdo element te rrjetit te

ujesjellesit.

Studimi duhet te permbaje te dhenat e popullsise aktuale, shteses natyrale, perspektives se

ujesjellesit, normave per fryme sipas normave ne fuqi, studimin hidrologjik te burimeve (pus

çpimet), materiali i tubacioneve te propozuara ne disa variante se bashku me kostot perkatese

dhe planimetrine e rrjetit ekzistues.

Ky studim do të shtrihet për një periudhë 100-vjeçare për materialet fleksibël (tuba dhe

aseksore), ndërsa për ato rigide do të shtrihet për një periudhë 40-50 vjeçare (depo, kaptazh,

etj). Ky raport do të ketë datë dhe të konfirmohet nga inxhinieri i projektimit të ujesjellesave

apo grupi i projektimit të ujesjellesave.

1.4.5 Metodologjia e Ndërtimit - Kontraktori do të përshkruajë për këtë fazë mënyrën se si

do të ndërtohet vepra nga pikpamja teknike, logjistike dhe programore në përputhje me

elementët teknikë të projektit dhe rekomandimet e VNM. Këtu duhen theksuar rreziqet e

veçanta në të cilat do të ndeshet kontraktori dhe menyrat se si do të perballohen ato prej tij.

Ky raport do të ketë datë dhe të firmoset nga inxhinieri i projektimit të ujesjellesave apo

grupi i projektimit të ujesjellesave.

1.4.6 Raporti i Shpronësimeve - Ky raport do të paraqesë një listë të mundëshme



shpronësimesh për të gjithë variantet që propozohen së bashku dhe me kërkesat dhe

proçedurat ligjore që duhet të plotesohen në lidhje me projektin.

1.4.7 Kërkesat për leje apo liçensa - Në këtë raport Kontraktori do të raportojë për lejet apo

kërkesat që duhen marrë gjatë fazave të projektimit dhe ndërtimit të objektit.

1.4.8 Raporti mbi konsultimin e publikut - Ky raport do të përmbledhë të gjitha propozimet

e konsultimit me publikun, me aktorët tjerë të interesuar, me entet shtetërorë si Bordi i

Kullimit, KESH, Ndërmarjet Ujësjellës Kanalizime, Telekom, Monumentet e Kulturës,

institucionet apo organizmat arkeologjike, etj.

1.4.9 Vizatimet - Kontraktori duhet të paraqesë vizatimet e mëposhtme duke organizuar

pjesën bazë të dokumentave të kontratës për zbatimin e punimeve.

- Koorografia në shkallën 1: 25000 (1:10000). Në raste që zona e studimit është shumë e

madhe duhet të pregatitet një hartë përmbledhëse në një shkallë të përshtatshme.

- Planimetri e rrjeteve kryesor dhe shperndares në shkallë 1:1000

- Profil gjatësor H 1:1000 V 1: 100

- Profila tërthor SH 1: 20

- Detaje te ndryshme SH 1:25; 1:50

- Harta e rilevimit topografik SH 1;1000

- Harta hidrologjike SH 1:5 000

- Harta gjeologjike SH 1:1 000; 1:500; 1:200

1.4.10 Volumet e punës dhe Preventivi - Kontraktori do të pregatisë volumet e punës

respektive për të gjithë kategoritë e puneve të paraqitura në projekt. Volumet do të llogariten

në bazë të vizatimeve të projektit. Çmimet njësi për të gjitha punimet përkatëse do të

llogariten duke pasur parasysh çmimet mesatare të miratuara me VKM dhe ato që nuk

gjenden në manuale të shoqerohen me analiza teknike.

1.4.11 Projekt-ideja në këtë fazë do të përmbyllet më raportin teknik në të cilin përmblidhet i

gjithë proçesi i të menduarit që ka shërbyer si bazë e punës për hartimin e Projekt-idesë. Në

të përfshihen planimetritë dhe informacine tjera të rëndësishme sic janë studime të veçanta,

foto, etj. Raporti i Projekt-Idese mbasi firmoset dhe vuloset nga specialistët e firmës

Kontraktore paraqitet tek Autoriteti Kontraktor, në formë zyrtare për shqyrtim dhe miratim.

2. Projekt – Zbatimi

2.1 Në këtë fazë dhe mbi bazë të variantit përfundimtar të miratuar të projekt-idesë nga

Autoriteti Kontraktual, Kontraktori do të hartojë projektin e zbatimit i cili përfshin

pergatitjen e të gjithë dokumentacionit të nevojshëm.

2.2 Raporti Përfundimtar i studimit Topografik



2.2.1 Raporti përfundimtar i Studimit Topografik duhet të përmbajë të gjithë informacionin

e rëndësishëm topografik i cili nevojitet gjatë fazës së hartimit të projektit të zbatimit si dhe

të asaj të zbatimit të punimeve.

2.2.2 Në këtë fazë Kontraktori do të paraqesë një raport të saktë të vendodhjes se pikave

fikse të vendosura prej tij për zbatimin e punimeve. Të gjitha kuotat e rrjetit te ujesjellesit, do

të jenë absolute dhe të fiksuara në repera fikse betoni. Në çdo rast me fillimin e punimeve

nga kontraktori fitues, Kontraktori do të jetë prezent për dorëzimin e ketyre piketave.

2.2.3 Projektimi i ujesjellsave duhet të paraprihet nga një vëzhgim i plotë i zonës, duke iu
referuar një standardi lehtësisht të identifikueshëm dhe që lidhet me rrjetin topografik
kombëtar. Për këtë duhen ndjekur metodat e mëposhtme:

• Piketimi i akseve të tubacioneve për të gjitha linjat e rëndësishme nga tubi kryesor i
furnizimit deri në nivel rrjeti, duke përjashtuar lidhjet me abonentët familjarë.

• Survejimi i infrastrukturës dhe objekteve ekzistuese, si për shembull rezervuare, stacione
pompash, godina, shtylla telefoni apo elektrike, pemë, puseta, shpime, punime për
bllokimin e burimit, mure dhe struktura te veçanta ekzistuese në zonën ku tubacionet
shtrihen në rripa minimalisht 10 m të gjerë

• Survejimi i zonave specifike të zgjedhura për ndërtimin e strukturave të veçanta si për
shembull rezervuare, rezervuar ajror, puse, shpime, punime për bllokimin e burimit,
stacione pompash, etj.

• Vizatimi i planimetrive ne shkalle nga 1:500 deri 1:2000, duke treguar të gjithë
infrastrukturën, godinat, rezervuaret, strukturat hidraulike dhe të tjera elemente ekzistuese
me interes që ndodhen në atë zone ku do të ndërhyhet (gjerësia 10m ose më shumë).

• Rezultatet e vëzhgimit do të paraqiten në format AUTOCAD-i.

2.3 Studime plotësuese

2.3.1 Studimet plotësuese duhet të përmbajnë por nuk duhet të kufizohen tek:

- Informacion mbi ujësjellësin, sistemin ekzistues te kanalizimeve dhe kullimit (nese ka)

- Të dhëna mbi burimet ujore, si për shembull formacionet ujëmbajtëse, burime dhe lumenj
që mund të përdoren për përmirësimin e cilësisë dhe sasisë së furnizimit me ujë

- Të dhëna mbi cilësinë e ujit në burime

- Tipare sociale, demografike dhe mjedisore për sa i përket zonës së interesuar

- Numri dhe shpërndarja në hapësirë e përdoruesve të ujit, prezencës së përdoruesve
industrialë dhe tregtarë

- Të dhëna mbi konsumimin ditor të ujit nga përdoruesit familjarë, tregtarë dhe industrialë
dhe sociale.

- Ekzistenca e projekteve për godina dhe infrastruktura ose plane lokale të zhvillimit nga
autoritetet qeveritare.

- Informacion ose harta të përgjithshme në lidhje me karakteristikat e tokës, gjeologjinë
dhe hidrogjeologjinë e zonës.

2.3.2 Per te kryer survejimin topografik, Kontraktori do te perdori Total Station, GPS ose
pajisje te ngjashme me te, ne teknike dhe procedura, te cilat zhvillohen ne kompjuter ne baze
te modelimit topografik te terrenit. Modelimi i terrenit duhet te permbaje te gjitha
karakteristikat si ato natyrale ashtu dhe ato te bera nga dora e njeriut, infrastrukturen tokesore



e nentokesore brenda zones se survejuar (te jene te perfshira godinat sipas tipit dhe numrit te
kateve, strukturat dhe kanalet e kullimit dhe drenazhimit, linjat e instalimeve te ndryshme,
etj.).

2.4 Raporti përfundimtar i Studimit Gjeoteknik dhe Investigimi i Materialeve

2.4.1 Kontraktori në pergatitjen e këtij raporti duhet të rishikojë edhe një herë raportin

Gjeoteknik të pergatitur në variantin e projekt-idesë duke e plotësuar atë me informacione

shtesë apo të dala gjatë shqyrtimit të projekt-idesë prane Auteritetit Kontraktual.

2.4.2 Raporti i Studimit Gjeoteknik duhet të përpilohet për secilën dukuri fiziko-gjeologjike
të trajtuar dhe për secilin objekt të veprës duke përfshirë dhe materialet e ndërtimit.

2.4.3 Raporti i Studimit Gjeoteknik do të ketë përmbajtjen si më poshtë:

- tekstin e raportit, parametrat gjeoteknike të projektimit;
- materialin grafik, harta, planimetritë, prerjet gjeologo-inxhinierike dhe në mënyrë

të veçante shpimeve;
- fotografi illustrative;
- konkluzionet dhe rekomandimet e grupit të studimit.

2.5 Investigimet Hidrologjike dhe Hidraulike - Kontraktori duhet te beje nje studim me te
dhena suplementare te vlefshme dhe te nevojshme mbi harten topografike, kohezgjatjes se
rreshjeve, statistikave te tyre, karakteristikave te dheut, bimesise etj, ne menyre qe te kete
akses ne zonen ujembledhese si dhe parametrat hidraulike per te gjitha strukturat e reja qe do
te parashikohen ne projekt.

2.6 Verifikimet hidraulike

2.6.1 Kontraktori duhet të kryejë llogaritjet e humbjeve ne rrjet për tërë sistemin nga
burimi i ujit (rezervuar, burim, stacioni i pompave) deri në shpërndarjen tek konsumatorët, në
mënyrë që të sigurohet presioni i duhur i ujit deri në pikën më të largët. Ky kontroll duhet të
bëhet duke marrë parasysh nivelet reale topografike në zonat e ndryshme të rrjetit të
shpërndarjes dhe lartësitë e godinave që duhen furnizuar. Kuota minimale në pikën më të
largët të shpërndarjes duhet të jetë 10 metra mbi majën e godinës më të lartë, në mënyrë që ti
japë mundësi zgjerimit e sistemit shperndarjes në të ardhmen. Rrjeti i shpërndarjes duhet të
projektohet sa të jetë e mundur, me sistem unazor ose te degezuar.

2.6.2 Llogaritjet e sistemit duhet të kryhen me anë të programeve të përshtatshme
kompjuterike (programe modeluese për rrjetin hidraulik, water cad).

2.6.3 Kontraktori do te mbledhe informacion mbi nivelet e permbytjes, kuoten e ulet te
ujerave, shpejtesine e shkarkimit etj. nga te dhena te meparshme te disponueshme, raporte
investigimi ekzistuese dhe survejime te dukshme ne terren. Kontraktori do te vendose ne
projektin e zones se projektuar dhe rrjetet ekzistuese perreth kesaj zone, te cilat mund te
integrohen ne projekt.

2.6.4 Kontraktori duhet te hartoje nje inventar dhe te inspektoje gjendjen e te gjitha
strukturave (kaptazh,depo etj) ne perputhje me legjislacionin dhe standartin shqiptar. Te
gjitha dhenat hidraulike te mbledhura duhet te paraqiten ne forme tabelore.



2.7 Llogaritjet hidraulike - Raporti do te permbaje te gjitha llogaritjet hidraulike te rrjetit
te ujesjellesit si dhe llogaritjet konstruktive te veprave te artit (depo, kaptazh, puse, stacion
etj.).

2.7.1 Bazuar në analizimin e të dhënave të sipërpërmendura dhe në vlerësimin e situatës
aktuale të furnizimit me ujë, Kontraktori duhet të përcaktojë:

- Llojin dhe vendndodhjen e burimit të ujit që do të përdoret (mundësisht nëpërmjet
analizimit të alternativave të ndryshme);

- Shtesa natyrore e popullsise te merret 2.5% dhe te llogaritet për një periudhen 20-25
vjeçare;

- Projekti i furnizmit ditor me ujë për frymë sipas normave ne fuqi:

- Lloji dhe dimensionet e strukturave kryesore dhe të rrjetit të ujësjellësit.
Zgjedhja e materialeve për tubacionet duhet të justifikohet bazuar ne llojin e tokës dhe
tipareve kimike të ujrave.

2.7.2 Llogaritja e rrjedhjes totale të ujrave, e nevojshme për të furnizuar një popullatë të
konsiderueshme, duhet te marre parasysh humbjet.

2.7.3 Bazuar në rezultatet e vëzhgimit topografik Kontraktori duhet të vizatoje profilet e
tubacioneve te furnizimit dhe linjave kryesore të shpërndarjes, duke treguar vendndodhjen e
mekanizmat e ajrimit në pikat më të larta të rrjetit dhe puseta shkarkimi të instaluara në
pjesën e poshtme. Thellësia minimale për shtrimin e tubacioneve duhet të jetë 1 metër (matur
nga pjesa e sipërme e tubit).

2.7.4 Testimi mekanik dhe hidraulik i materialeve dhe pajisjeve duhet te behet sipas
standardeve ne fuqi.

2.8 Investigimi i Sherbimeve Publike

2.8.1 Kontraktori duhet te mbledhi detaje te cdo parametri fizik pergjate gjurmes se
ujesjellesit, duke perfshire ndertesat dhe strukturat, monumentet, varrezat, vendet religjoze
(shenjta), linjat e hekurudhes, linjat e polet elektrike e te telefonise, sherbimet nentokesore
vendodhjet e pusetave, si dhe tipe te tjera sherbimesh, si psh: fibra optike, pusetat e shiut,
ujerave te zeza, tubacione te gazit/naftes ne menyren e duhur dhe qe pritet te preken nga
ndertimi i rruges.

2.8.2 Informacioni i mbledhur duhet te paraqitet ne nje plan zhvendosjesh ne menyre qe
zgjatja e afatit te dorezimit dhe rivendosja e strukturave dhe sherbimeve te mund te
vleresohen ne menyre te pershtatshme. Plane zhvendosjeje te ndara per çdo sherbim (energji,
telefon, uje etj.) te perfshire, duhet te pergatiten per te lehtesuar keshtu kooordinimin me
agjensite ne ngarkim.

2.9 Pergatitja e metodologjise përfundimtare të punimeve të ndërtimit

2.9.1 Mbas përpunimit të projektit dhe hartimit te projektit përfundimtar të zbatimit

Kontraktori duhet të kryeje rishikimin e metodologjisë së ndërtimit. Metodologjia e ndërtimit

ndërmjet të tjerave duhet ti referohet dhe cështjeve mjedisore, cështjeve të monumenteve të

kulturës apo historike, të cilave duhet ti kushtojë vëmendje kontraktori.



2.9.2 Këtu Kontraktori do të japë dhe propozimin e tij për vendet e marrjes materialeve që

do shërbejnë për lëndë të parë në ndërtimin e objektit cilësinë dhe specifikimet e tyre.

2.9.3 Në këtë fazë gjithashtu, Kontraktori do të përshkruajë dhe punimet ndihmëse, nevojat

e ndërtimit të rrugëve të shërbimit të spostimeve të ndryshme elektrofonike apo tjera që dalin

gjatë ndërtimit të veprës.

2.10 Raporti përfundimtar i shpronësimeve

2.10.1 Kontraktori në këtë fazë do të rishikojë investigimet e kryera në fazën e projekt-idesë

duke përshkruar tashmë në mënyrë të qartë dhe të hollësishme listën e pronarëve që

shpronësohen sipërfaqet e objekteve apo trojeve të bashkëngjitura me planimetritë e

objekteve dhe gen-planet e trojeve, llogaritjet e sipërfaqeve si dhe vlerën e plotë të

shpronësimit.

2.10.2 Bashkëngjitur me këto të dhëna do të jenë dhe miratimet e Zyrave të rregjistrimit të

Pasurive të Paluejteshme apo në mungesë të dokumenteve të pronësisë ato të ALUIZNIT apo

cdo miratim tjetër nga Pushteti Lokal. Kjo do të vlejë dhe për pronën shtetërore.

2.11 Volumet e punës dhe Preventivi

2.11.1 Bazuar në llogaritjet dhe vizatimet e projektit Kontraktori do të hartojë një listë me

me të gjitha zërat e punimeve që janë pjesë përbërëse e listës përfundimtare të volumeve

(Preventivi).

2.11.2 Preventivi do të shoqërohet me tabelat e volumeve dhe menyrën e llogaritjes se tyre.

Çmimet do të jenë çmimet njësi të Manualeve Teknike të Çmimeve të Punimeve të

Ndërtimit, në fuqi. Zërat e punimeve që nuk janë përfshirë në listën e çmimeve njësi të

miratuar, Kontraktori do ti shoqërojë me analizën e llogaritjes se çmimit.

2.11.3 Preventivi do të shoqërohet edhe me grafikun e punimeve.

2.12 Pergatitja e Raportit Përfundimtar Teknik të Projektit të Zbatimit

2.12.1 Raporti i projektit të zbatimit do të përfshijë të gjithë informacionin e mësipërm si

dhe do të reflektojë në trajtë të shkruar arsyet mbi të cilat është bazuar hartimi i detajuar i

projektit.

2.12.2 Ne raportin perfundimtar do te perfshihet baza e projektimit te çdo elementi te
punimeve, llogaritjet bazuar ne projektin final dhe referencat e standarteve te aplikuara.

2.12.3 Bashkëngjitur me këtë raport do të jenë në origjinal të gjitha miratimet, lejet apo

propozimet e aktorëve pjesemarrës dhe të interesuar si: Pushteti Lokal, ZRPP, ALUIZNI,

DPUK, KESH, ALBTELEKOM, KKA (Keshilli Kombëtar i Arkeologjisë), Ministria e

Mjedisit, etj.



2.12.4 Drafti i raportit përfundimtar të projektit të zbatimit do të ketë datë dhe të jetë i

firmosur nga Kontraktori dhe do të paraqitet në formë zyrtare tek Autoriteti Kontraktues për

shqyrtim dhe miratim.

2.13 Vizatimet

2.13.1 Kontraktori në fazën e projektit të zbatimit në formë grafike duhet të pergatise e
dorezoje vizatimet e mëposhtme, si pjesë bazë të dokumentave të kontratës për zbatimin e
punimeve:

- Horografia në shkallën 1:25000 (1:10000). Në raste që zona e studimit është shumë e

madhe dhe duhet të pregatitet një hartë përmbledhëse në një shkallë të përshtatëshme.

- Planimetri e rrjeteve kryesor dhe shperndares në shkallë 1:1000

- Planvendosje dhe prerje te kaptazheve te ujit në shkallë 1:500

- Planvendosje dhe prerje te depove te ujit në shkallë 1:500

- Planvendosje dhe prerje te stacioneve te pompimit në shkallë 1:500

- Skemat teknologjike te depove SH 1:25; 1:50

- Profil gjatësor H 1:1000 V 1:100

- Profila tërthor SH 1:20

- Detaje te ndryshme (puseta ajrimi, shkarkimi, kontrolli, etj) SH 1:25; 1:50

- Harta e rilevimit topografik SH 1:1000

- Harta hidrologjike SH 1:5 000

- Harta gjeologjike SH 1:1 000; 1:500; 1:200

- Planimetrite e shpronësimeve SH 1:1000; 1:500

- Zonat ku do te merren materialet e ndërtimit lëndë e parë përfshirë dhe punimet e

përkohëshme vendet e depozitimeve etj. SH 1:1000

- Grafiku i punimeve

2.14 Stacionet e pompave

2.14.1 Stacionet e pompave për stacionet me ngritje apo shpimeve duhet të dimensionohen
duke marrë parasysh humbjet e ferkimit në tubacione dhe pajisje (valvula, kthesave,
aparateve matëse, etj.). Pompat duhet të zgjidhen në mënyrë që pika e funksionimit në
kurbën e rendimentit (dalja dhe rrjedhja totale) të korrespondojë me efiçencën maksimale.
Minimumi i pranueshëm për një rendiment efikas duhet të jete 60%.

2.14.2 Stacionet e pompave duhet te projektohen sipas normave ne fuqi. Ato stacione
pompash që kanë një madhësi të konsiderueshme (rrjedhja është e bararbartë ose më e madhe
se 20 l/s) duhet te pajisen me mekanizem kunder grushtit hidraulik.

2.14.3 Kontraktori duhet të paraqese në projekt burimet e energjisë dhe sistemet për lidhjen e
stacioneve të pompave me linjat elektrike ekzistuese.

2.15 Valvulat dhe pajisjet

2.15.1 Sistemi i ujësjellësit duhet të përmbajë pajisjet e mëposhtme:



- Valvulat e portave që duhen vendosur në puseta të mbrojtura, me anë të instalimit të
pajisjeve specifike, ti, ajrues, etj, duke patur si qëllim çmontimin e pjesëve të rrjetit dhe
lehtësimin e rehabilitimit;

- Aparate matëse duhen instaluar në pika strategjike të linjave në mënyrë që të mund të
matet në mënyrë të saktë uji që pompohet dhe shpërndahet, si dhe të vlerësohen humbjet
në rrjet;

- Valvola mos-kthimi (valvola kontrolli) për tu instaluar në stacionet e pompave;

- Nyje të çmontueshme për pajisje të rëndësishme si për shembull: valvola të veçanta ose
kontatorë uji në stacionet e pompave;

- Valvola dhe aksesore për tu montuar në puseta shkarkimi të instaluara në pikat e ulëta të
rrjetit;

- Valvola dhe aksesore për pikat më të larta të rrjetit.

2.15.2 Të gjitha pajisjet duhet të instalohen dhe mbrohen në puseta të mbyllura.

2.15.3 Nëse sistemi i mbledhjes së të ardhurave do të bazohet në shitjet për volum uji të
konsumuar, Kontraktori duhet të përfshijë në projektin e tij numrin e duhur të aparatëve
matës per tu instaluar te konsumatorët familjarë, duke ditur se kostoja e ketyre pajisjeve eshte
perfshire ne buxhetin total te projektit.

2.16 Pusetat

Puseta tip apo të veçanta duhet të projektohen në mënyrë që të jenë të sigurta dhe të
përballojnë ngarkesën e qarkullimit rrugor. Kontraktori duhet të paraqesë në skicat e tij
hollësitë për ndërtimin e pusetave sipas specifikimeve dhe standardeve.
Nuk lejohet instalimi i valvolave dhe i pajisjeve direkt në tokë pa puseta mbrojtëse.
Projektimi i pusetave te behet bazuar ne normat e standardet ne fuqi.

2.17 Kanalet e Tubacioneve

Kontraktori duhet te perfshije nje vizatim qe paraqet nje kanal tip tubi dhe dimensionet
minimale te germimit ne funksion te diametrit te tubit. Projektimi i kanaleve duhet te behet
bazuar ne normat e standardet ne fuqi.

2.18 Mjetet e Sigurise Rrugore, Kontrollit te Trafikut dhe Facilitete te Tjera

Rekomandimet per sigurine ne kantjer te mjeteve e pajisjeve, si dhe te sigurise se punetoreve
duhet te kryhen sipas legjislacionit ne fuqi.

2.19 Raporti i vleresimit te ndikimit ne mjedis - Projekt zbatimi do te permbaje edhe
Raportin e vleresimit te ndikimit ne mjedis (VNM), hartuar ne perputhje me kerkesat e
renditura ne Aneksin 6.

3. Specifikimet dhe Planet e Ndertimit

3.1 Kontraktori do te rishikoje specifikimet teknike ekzistuese, bazuar ne standartet me te
mira kombetare dhe nderkombetare, per te gjitha aspektet e punimeve, dhe do te reflektoje
ndryshimet e nevojshme, bazuar ne diskutimet me Autoritetin Kontraktor dhe Mbikqyresin e
punimeve (me kete te fundit, kur kjo eshte e mundeshme).



3.2 Kontraktori do te pergatise planin e menaxhimit te trafikut dhe sigurise, ashtu sikurse
planet e zbatimit gjate fazes se ndertimit, per te siguruar rrjedhshmerine dhe uljen e intesitetit
te trafikut dhe sigurine ne zonen e ndertimit.

Aneksi 3

Kerkesat e Pergjithshme

per hartimin e projekteve teknike te detajuara te objekteve ndërtesa

1. Projekt - ideja

1.1 Në studimin e këtij objekti Kontraktori duhet të shqyrtojë jo më pak se dy variante

por duke mos e kufizuar atë për të studiuar dhe paraqitur dhe variante apo nënvariante te tjera

që ai do t’i shohë të arsyeshme ti paraqesë.

1.2 Gjatë kësaj faze Kontraktori duhet të përfshijë dhe aktivitetet e meposhtme:

• Kryerjen e vëzhgimeve që synojnë në eliminimin e hamëndshmërisë të bëra gjatë fazave
më të hereshme

• Përditesimin e llogaritjeve dhe zevëndësimin e hamëndësimeve të bëra më parë
• Pergatitjen e metodollogjisë së përgjithshme të ndërtimit
• Pergatitjen e grafikut paraprak te programit të punimeve
• Pergatitjen e vlerësimit paraprake të kostos
• Ndikimet ndaj mjedisit
• Konsultimin me publikun

1.3 Kontraktori duhet te paraqese variantet e ndërhyrjes, në bazë të rezultateve të

vlerësimit të konstruksioneve mbajtëse, duke përfshirë dhe konceptimin e ndarjes së

ambjenteve të brendshme në varësi të funksionit të tyre me argumentimet përkatëse.

Gjithashtu, Kontraktori mund të paraqise variant-ide të sistemeve teknologjike bashkekohore,

etj.

1.4 Variantet e propozuara duhet të paraqiten te shoqeruar me preventivat paraprake dhe

specifikimet përkatëse.

1.5 Studimi Topografik - Për këtë qëllim do të kryhet një rilevim topografik (i relievit dhe

kuotave të terrenit) i cili do të hartohet nga Kontraktori dhe duhet të jetë i firmosur dhe

vulosur edhe nga specialisti topograf.

1.6 Studimi Gjeologjik - Studimi gjeologjik duhet të trajtojë të gjitha çështjet që lidhen

me qëndrueshmërinë e dherave dhe formacioneve. Veçanërisht, rëndësi duhet ti kushtohet

studimit të vendeve ku do të parashikohen ambjente nentokesore. Studimi do të shoqerohet

dhe me fotografi të cilat së bashku me hartat dhe shpimet e kryera do të shërbejnë për të

konfirmuar rezultatet e përfshira në studimin gjeoteknik. Studimi do të ketë datë dhe duhet të



jetë i konfirmuar nga specialisti gjeoteknik apo grupi i projektimit gjeoteknik.

1.7 Studimi Hidrologjik - Ne studimin hidrologjik duhen të vlerësohen kushtet
hidrologjike te zones duke përfshirë dhe studimin e drenazhimit të ujrave sipërfaqesorë dhe
nëntokësorë. Në përfundim të këtij studimi do të pregatitet Raporti Hidrologjik i cili do të
ketë datë dhe të jetë i firmosur.

1.8 Metodologjia e Ndërtimit - Kontraktori do të përshkruajë për këtë fazë mënyrën se si
do të ndërtohet vepra nga pikpamja teknike, logjistike dhe programore në përputhje me
elementët teknikë të projektit dhe rekomandimet e VNM. Këtu duhen theksuar rreziqet e
veçanta në të cilat do të ndeshet kontraktori dhe menyrat se si do të perballohen ato prej tij.
Ky raport do të ketë datë dhe të firmoset nga drejtuesi i projektit apo grupi i projektimit.

1.9 Raporti i Shpronësimeve - Ky raport do të paraqesë një listë të mundëshme
shpronësimesh për të gjithë variantet që propozohen së bashku dhe me kërkesat dhe
proçedurat ligjore që duhet të plotesohen në lidhje me projektin.

1.10 Kërkesat për leje apo licensa - Në këtë raport Kontraktori do të raportojë për lejet apo
kërkesat që duhen marrë gjatë fazave të projektimit dhe ndërtimit të objektit.

1.11 Raporti mbi konsultimin e publikut - Ky raport do të përmbledhë të gjitha propozimet
e konsultimit me publikun, me aktorët tjerë të interesuar, me entet shtetërorë si Bordi i
Kullimit, KESH, Ndërmarjet Ujësjellës Kanalizime, Telekom, Monumentet e Kulturës,
institucionet apo organizmat arkeologjike, etj.

1.12 Vizatimet

Kontraktori duhet të paraqesë vizatimet e mëposhtme si pjesë bazë e dokumentave të

kontratës për zbatimin e punimeve:

- Raportin Teknik

- Projektin arkitektonik, relacionin arkitektonik te objektit, Fasadat, Planimetritë ekzistuese
dhe të reja të objektit, Prerjet e godinës, Plan mobilimin e ambjenteve, Plani i taracës, etj.

- Konstruksionin e objektit: Plani i strukturave dhe detajet, Plani i themeleve, etj.

- Projektin e instalimeve hidrosanitare, të kanalizimeve

- Projektin e sistemimit dhe të gjelbërimit

- Specifikimet Teknike për zërat e punimeve që do të kryhen.

- Grafikun e punimeve

- Rekomandime për materialet e ndërtimit që do të përdoren

- Relacionin gjeologjik për shtesat e reja të parashikuara

- Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM)

1.10 Volumet e punës dhe Preventivi

Kontraktori do të pergatisë volumet e punës respektive për të gjithë kategoritë e puneve të

paraqitura në projekt. Volumet do të llogariten në bazë të vizatimeve të projektit. Çmimet

njësi për të gjitha punimet përkatëse do të llogariten duke pasur parasysh çmimet mesatare të

Manualeve Teknike të Çmimeve të Punimeve të Ndërtimit, në fuqi. Ato zera që nuk gjenden



në manuale duhet të shoqerohen me analiza teknike.

1.11 Projekt-Ideja në këtë fazë do të përmbyllet më raportin teknik në të cilin përmbidhet i
gjithë procesi i të menduarit që ka shërbyer si bazë e punës për hartimin e Projekt-Idesë. Në
të përfshihen planimetritë dhe informacine tjera të rëndësishme sic janë studime të veçanta,
foto, etj. Raporti i Projekt-Idese mbasi firmoset dhe vuloset nga Kontraktori paraqitet tek
Autoriteti Kontraktues, në formë zyrtare për shqyrtim dhe miratim.

2. Projekt – Zbatimi

Në këtë fazë dhe mbi bazë të variantit përfundimtar të miratuar të projekt-idesë nga

Autoriteti Kontraktues, Kontraktori do të hartojë projektin e zbatimit, i cili përfshin

pergatitjen e të gjithë dokumentacionit të nevojshëm per zbatim.

2.1 Raporti Përfundimtar i studimit Topografik

2.1.1 Raporti përfundimtar i Studimit Topografik duhet të përmbajë të gjithë informacionin
e rëndësishëm topografik i cili nevojitet gjatë fazës së hartimit të projektit të zbatimit si dhe
të asaj të zbatimit të punimeve. Studimi duhet te permbaje informacion per ujrat
siperfaqesore dhe nentokesore dhe strukturat e drenazheve.

2.1.2 Per te kryer survejimin topografik, Kontraktori do te perdore Total Station, GPS ose
pajisje te ngjashme me te ne teknike dhe procedura, te cilat zhvillohen ne kompjuter, ne baze
te modelimit topografik te terrenit.

2.2 Raporti përfundimtar i Studimit Gjeoteknik dhe Investigimit te Materialeve

2.2.1 Kontraktori në pergatitjen e këtij raporti duhet të rishikojë edhe një herë raportin

Gjeoteknik të pregatitur në variantin e projekt-idesë duke e plotësuar atë me informacione

shtesë apo të dala gjatë shqyrtimit të projekt-idesë prane Autoritetit Kontraktues.

2.2.2 Raporti i Studimit Gjeoteknik do të ketë përmbajtjen si më poshtë:

- tekstin e raportit, parametrat gjeoteknike të projektimit;

- materialin grafik, harta, planimetritë, prerjet gjeologo-inxhinierike dhe në mënyrë të
veçante te shpimeve;

- cilësitë fiziko-mekanike të dherave dhe të shtresave në themelet e objektit të ri dhe atij
ekzistues (nese ka);

- konkluzionet dhe rekomandimet e grupit të studimit.

2.3 Investigimet Hidrologjike dhe Hidraulike

2.3.1 Kontraktori duhet te beje nje studim me te dhena shtese te vlefshme dhe te nevojshme
mbi harten topografike, kohezgjatjes se rreshjeve, statistikave te tyre, karakteristikave te
dheut, bimesise etj, ne menyre qe te kete akses ne zonen ujembledhese si dhe parametrat
hidraulike per te gjitha strukturat dhe tombinot ekzistuese dhe te reja qe do te parashikohen
ne projekt.



2.3.2 Kontraktori do te mbledhe informacion mbi nivelet e permbytjes, kuoten e ulet te
ujrave, shpejtesine e shkarkimit etj, nga te dhena te meparshme te disponueshme, nga raporte
investigimi ekzistues dhe shenja te dukshme ne terren.

2.4 Investigimi i Sherbimeve Publike

Kontraktori duhet te mbledhe detaje te çdo parametri fizik pergjate gjurmes se rruges, duke
perfshire ndertesat dhe strukturat, monumentet, varrezat, vendet religjoze (shenjta), linjat e
hekurudhes, linjat e shtyllat elektrike e te telefonise, sherbimet nentokesore, vendodhjet e
pusetave, si dhe tipe te tjera sherbimesh si p.sh: fibra optike, pusetat e shiut, ujerave te zeza,
tubacione te gazit/naftes ne menyren e duhur dhe qe pritet te preken nga ndertimi i rruges.
Informacioni i mbledhur duhet te paraqitet ne nje plan zhvendosjesh ne menyre qe zgjatja e
afatit te dorezimit dhe rivendosja e strukturave dhe sherbimeve te mund te vleresohen ne
menyre te pershtatshme. Plane zhvendosjeje te ndara per çdo sherbim (energji, telefon, uje
etj.) te perfshire, duhet te pergatiten per te lehtesuar keshtu koordinimin me agjensite ne
ngarkim.

2.5 Pergatitja e metodologjise përfundimtare të punimeve të ndërtimit

2.5.1 Mbas përpunimit të projektit dhe hartimit te projektit përfundimtar të zbatimit,
Kontraktori duhet të kryeje rishikimin e metodologjisë së ndërtimit. Metodologjia e ndërtimit
ndërmjet të tjerave duhet ti referohet dhe çështjeve mjedisore, çështjeve të monumenteve të
kulturës apo historike të cilave duhet ti kushtojë vëmendje kontraktori.

2.5.2 Kontraktori do të japë dhe propozimin e tij për vendet e marrjes se materialeve që do
shërbejnë për lëndë të parë në ndërtimin e objektit, cilësinë dhe specifikimet e tyre.

2.5.3 Në këtë fazë gjithashtu, Kontraktori do të përshkruajë dhe punimet ndihmëse, nevojat
e ndërtimit të rrugëve të shërbimit të spostimeve të ndryshme elektrofonike apo te tjera që
dalin gjatë ndërtimit të veprës.

2.5.4 Kontraktori do të përshkruajë në mënyrë të veçantë dhe masat e marra gjate zbatimit
te punimeve për sigurinë ne pune.

2.6 Raporti përfundimtar i shpronësimeve

Kontraktori në këtë fazë do të rishikojë investigimet e kryera në fazën e projekt-idesë duke
përshkruar tashmë në mënyrë të qartë dhe të hollësishme listën e pronarëve që shpronësohen
sipërfaqet e objekteve apo trojeve të bashkëngjitura me planimetritë e objekteve dhe gen-
planet e trojeve, llogaritjet e sipërfaqeve si dhe vlerën e plotë të shpronësimit.
Bashkëngjitur me këto të dhëna do të jenë dhe miratimet e Zyrave të Rregjistrimit të Pasurive

të Paluajtshme apo në mungesë të dokumenteve të pronësisë, ato të ALUIZNIT apo çdo

miratim tjetër nga Pushteti Lokal. Kjo do të vlejë dhe për pronën shtetërore.

2.7 Volumet e punës dhe Preventivi

2.7.1 Bazuar në llogaritjet dhe vizatimet e projektit Kontraktori do të hartojë një listë me të

gjitha zërat e punimeve që janë pjesë përbërëse e listës përfundimtare të volumeve

(Preventivi).



2.7.2 Preventivi do të shoqërohet me tabelat e volumeve dhe menyrën e llogaritjes se tyre.

Çmimet do të jenë çmimet njësi të Manualeve Teknike të Çmimeve të Punimeve të

Ndërtimit, në fuqi. Zërat e punimeve që nuk janë përfshirë në listën e çmimeve njësi të

miratuar, duhet te shoqërohen me analizën e llogaritjes se çmimit.

2.7.3 Preventivi do të shoqërohet edhe me dhe grafikun e punimeve.

2.8 Pergatitja e Raportit Përfundimtar Teknik të Projektit të Zbatimit

2.8.1 Raporti i projektit perfundimtar të zbatimit do të përfshijë të gjithë informacionin e

mëposhtem si dhe të reflektojë në trajtë të shkruar arsyet mbi të cilat është bazuar hartimi i

detajuar i projektit.

2.8.2 Raporti duhet te permbaje:

- Raportin teknik të projektimit arkitektonik.

- Raportin teknik të projektimit konstruktiv ku duhet të përfshihet edhe raporti mbi
llogaritjet për gjithë strukturat (themelet, shkallëve, soletave, arkitrarëve, trarëve, etj.), si
dhe masat inxhinierike që janë parashikuar të merren, si siguria e kalimit në objekt gjatë
kryerjes së punimeve të ndërtimit etj. Në këtë raport do të bashkëngjiten dhe anekset
përkatëse ku janë të gjitha llogaritjet përfshirë modelin kompjuterik të llogaritjeve për
kontrollet eventuale nga ana e Autoritetit Kontraktues.

- Relacionin sizmiologjik të truallit (kur nuk ka studim, një përshkrim i përgjithshem)

- Specifikimet Teknike të cilat duhet të jepen për çdo zë pune.

- Preventivi i plotë.

2.8.3 Bashkëngjitur me këtë raport do të jenë në origjinal të gjitha miratimet, lejet apo

propoziomet e aktorëve pjesmarrës dhe të interesuar si Pushteti Lokal, ZRPP, ALUIZNI,

DPUK, KESH, ALBTELEKOM, KKA (Keshilli Kombëtar i Arkeologjisë), Ministria e

Mjedisit, etj.

2.8.4 Drafti i raportit përfundimtar të projektit të zbatimit do të ketë datë dhe të jetë i

firmosur dhe do të paraqitet në formë zyrtare tek Autoriteti Kontraktual për shqyrtim dhe

miratim.

2.9 Vizatimet perfundimtare

2.9.1 Kontraktori në fazën e projektit të zbatimit në formë grafike duhet të pergatise e
dorezoje vizatimet e mëposhtme si pjesë bazë e dokumentave të kontratës për zbatimin e
punimeve.

2.9.2 Vizatimet perfundimtare te projekt zbatimit duhet të paraqiten në format A3, të jenë
të lexueshme dhe të përmbajnë si minimum fletët si më poshtë:

- Topografinë e gjëndjes egzistuese në të cilën të jenë të azhornuara të gjitha ndërtimet në
gjëndjen e sotme (me leje dhe pa leje)



- Planimetria e përgjithëshme e objektit në Shk. 1:200; 1:500

- Planimetritë e kateve ekzistuese (nese ka) Shk. 1:100, 1:50

- Planimetritë e objektit pas ndryshimeve Shk. 1:100; 1:50

- Fasadat ekzistuese Shk.1:100

- Fasadat e reja në 2D dhe 3D Shk.1:100

- Prerjet e godinës (në të dy drejtimet) Shk.1:100

- Planimetria e themeleve Shk.1:100

- Prerje të themeleve dhe detajet Shk.1:20; 1:10

- Plani i strukturave e detaje Shk.1:100; Shk.1:50

- Planimetritë e mobilimit Shk.1:100

- Planimetria e rrjetit të kanalizimeve në shkallën Shk. 1: 100

- Puseta dhe detaje të tjera të rrjetit të kanalizimeve Shk.1:10, 1:20

- Planimetria e furnizimit me ujë në Shk. 1: 200, 1:100

- Skemat aksonometrike të furnizimit me ujë, detaje të pajisjeve hidrosanitare Shk.1:100

- Puseta dhe detaje të tjera të rrjetit të ujësjellësit Shk.1:20, 1:10

- Planimetria, aksonometria dhe detaje të sistemit të ngrohjes Shk.1:100

- Planimetria dhe detaje të sistemit te mbrojtjes kundër zjarrit Shk.1:100

- Planimetria e dhomës së kaldajës (nese ka), konstruksioni, detaje Shk.1:100;1:50

- Planimetri dhe detaje për ndriçimin (fiksimin e ndriçuesve në tavan, instalimin e kuadrit
kryesor etj.) Shk.1:100;1:50

- Planimetria e skemës së shpërndarjes së fuqisë në të gjithë objektin, Shk. 1:100

- Planimetritë për telefoninë, rrjetin e internetit Shk.1:100; 1:50

- Planimetria e ndriçimit të jashtëm dhe detaje të tij Shk.1:100; 1:50

- Planimetria e ambjenteve sportive dhe ambjenteve të gjelbëruara dhe detaje Shk.1:100;
1:50

- Planimetria e murit rrethues, tipin dhe detajin e fiksimit të stolave Shk.1:100; 1:50.

- Planimetria disiplinimit dhe shkarkimit të ujrave sipërfaqsore dhe detajet përkatëse
shk.1: 100; 1:50.

- Detaje te tjera

- Grafiku i punimeve

2.10 Raporti i vleresimit te ndikimit ne mjedis - Projekt zbatimi do te permbaje edhe
Raportin e vleresimit te ndikimit ne mjedis (VNM), hartuar ne perputhje me kerkesat e
renditura ne Aneksin 6.

3. Kërkesa mbi kriteret konstruktive dhe funksionale

3.1 Themelet

3.1.1 Nё rastet kur projekti parashikon rikonstruksionin e godinës si dhe zgjerime
volumetrike në lartësi, kusht themelor dhe detyrë parësore teknike është verifikimi i
themeleve të godinës ekzistuese si dhe përllogaritja paraprake e aftësisë mbajtëse të tyre.
Këtu përfshihet lloji i materialit me të cilin jane realizuar, përmasat, modalitetet e realizimit
të tyre. Në varësi të gjithë këtyre parametrave, të vetive fiziko-mekanike si dhe të thellësise
sё tyre, Kontraktori duhet të përcaktoje të gjitha mënyrat dhe mundësitë e ndërhyrjes në to.



3.1.2 Nё rastet kur projekti parashikon ndёrtimin e njё objekti të ri, është e domosdoshme
përcaktimi i vetive fizike dhe mekanike të dherave dhe masave gjeologjike që përcaktojnë
terrenin, ku parashikohet te ngrihet ndërtesa në fjale. Eshtë e këshillueshme ideimi, si dhe
verifikimi i tyre, edhe në rastet kur parashikohet realizimi i ambjenteve nëntokesore.

3.2 Konstruksioni beton, b/a e soletat - Eshtë detyrë e Kontraktorit të zbatojë kushtet
teknike të projektimit, ne perputhje me kerkesat ligjore ne fuqi, specifike për objektin në
fjalë, si dhe standardet e miratuara lidhur me materialet që do të përdori.

3.3 Tarraca

3.3.1 Kontraktori duhet të japë të gjitha detajet për hidroizolimin dhe termoizolimin dhe
për mënyrën e ngjitjes së shtresës hidroizoluese në parapetin e tarracës, për vendosjen e
kasetës së shkarkimit dhe ullukët vertikalë, si dhe detaje të tjera të domosdoshme për
zbatimin e punimeve.

3.3.2 Kontraktori duhet të tregojë skemën e kullimit me pjerrësitë, numrin e ulluqeve dhe
diametrat e tyre sipas normave ne fuqi.

3.3.3 Nё rastet e rikonstruksionit te godinave ekzistuese dhe shtesave tё ambienteve,
ndërhyrja për riparimin e çatisё/terraces duhet projektuar ne perputhje me tipin e godines. Për
sasitë e reshjeve do të përdoren të dhënat e Institutit Hidrometeorologjik.

3.4 Muret

3.4.1 Kontraktori duhet të zbatojë kushtet teknike të projektimit, ne perputhje me kerkesat
ligjore ne fuqi, specifike për objektin në fjalë si dhe standardet e miratuara lidhur me
materialet që do të përdori.

3.4.2 Kontraktori do të japë të gjitha detajet e përforcimit të muraturës mbajtëse në rastin
kur ajo paraqitet me probleme dhe/ose në rastin kur kërkohet shtesë kati. Në rast të mureve
me çarje, Kontraktori do të tregojë mënyrën e riparimit/konsolidimit të tyre.

3.5 Suvatimet e lyerjet

3.5.1 Objekti duhet të suvatohet e lyhet nga brenda dhe jashtë. Eshtë detyrë e Kontraktorit
të zbatojë kushtet teknike të projektimit, ne perputhje me kerkesat ligjore ne fuqi, specifike
për objektin në fjalë si dhe standardet e miratuara lidhur me materialet që do të përdori.

3.5.2 Në objektet qe ristrukturohen, pjesët e dëmtuara, suvatimet e brendshme e te jashtme
do të kryhen në të gjithë sipërfaqen përkatëse, në varësi të llojit të nderhyrjes që parashikon
projekti.

3.6 Fasada – Kontraktori duhet të zbatojë kushtet teknike të projektimit, ne perputhje me
kerkesat ligjore ne fuqi, specifike për objektin në fjalë, si dhe standardet e miratuara lidhur
me materialet që do të përdori.

3.7 Shtresat e dyshemese

3.7.1 Kontraktori duhet të përcaktojë qe materialet e shtresave që do të përdoren të jenë të



cilësisë së lartë. Kontraktori duhet të zbatojë kushtet teknike të projektimit, ne perputhje me
kerkesat ligjore ne fuqi, specifike për objektin në fjalë si dhe standardet e miratuara lidhur
me materialet që do të përdori.

3.7.2 Ne varesi te tipit te projektit, ndertim i ri apo rikonstruksion dhe funksionit te objektit
percaktohen detajet e shtresave te dyshemese e kateve.

3.7.3 Dyshemetë e tualeteve dhe muret e tyre në një lartësi të caktuar, duhet të izolohen dhe
projektuesi duhet të japë detajin e izolimit të tyre.

3.8 Shkallët

Projekti duhet të përmbajë të gjitha detajet si dhe specifikimet teknike të domosdoshme për
fazën e projekt zbatimit. Eshte e nevojshme përcaktimi i qartë i gjendjes së shkallëve, si nga
ana funksionale në lidhje me kapacitetin e ri të tyre ashtu edhe nga pikëpamja konstruktive
ose e aftësive mbajtëse të konstruksionit në rastin e rikonstruksionit të godinës.

3.9 Dyer e dritare

3.9.1 Kontraktori duhet të përcaktojë që materialet që do të përdoren të jenë të cilësisë së
lartë. Nëse janë propozuar dyer prej druri, ato duhet të jenë prej druri të fortë, me mentesha
të forta (minimumi tre për çdo dere). Vendosja e dyerve dhe plani i hapjes së tyre të
realizohet i tillë që të plotësoje kushtet e daljes së shpejte në raste emergjencash, sipas
standarteve.

3.9.2 Dritaret do të jenë të cilësisë së lartë, me hapje me rrotullim dopio-xham dhe me
sopraluce në ambjete qe e kerkojne ate. Gjithashtu per katet e para, duhet te jene te
parashikuara te gjitha normat e sigurise, pra edhe pajisja e tyre me elementet metalike
mbrojtes perkates.

3.10 Rrjeti i ujësjellësit dhe i kanalizimeve

3.10.1 Kontraktori duhet të marrë në konsideratë rrjetin ekzistues te kanalizimeve të zonave
ku ndodhen objektet, si edhe projektin e ri të kanalizimeve për këto zona (nese ka).

3.10.2 Rrjeti i ujesjellesit dhe ai i shkarkimit të ujrave të zeza do të ndërtohet me materiale
bashkekohore dhe në përputhje me standartet në fuqi.

3.10.3 Duhet te parashikohet rrjeti i ujesjellesit per godinen per furnizim me ujë të
rrjedhshëm pa ndërprerje gjatë ditës.

3.10.4 Materialet që do përdoren për rrjetin e ujësjellësit do të llogariten per aftësi mbajtëse
në përputhje me prurjet dhe presionet llogaritëse.

3.10.5 Duhet të parashikohet realizimi i depozitave të ujit, të nevojshme në raste emergjence
si dhe lidhja e tyre në më të paktën dy prej lavamaneve dhe sanitareve (WC) si dhe depozitat
e ujit për MNZ.

3.11 Rrjeti elektrik, telefonik dhe kompjuterik



3.11.1 Projekti duhet të përmbajë të gjitha detajet dhe specifikimet teknike të domosdoshme
për fazën e projektit te zbatimit.

3.11.2 Kontraktori duhet të parashikojë ndriçimin e dhomave me ndriçues me fuqi të
mjaftueshme për të garantuar një ndriçim në përputhje me normat në fuqi, dhe një numër të
mjaftueshëm prizash për secilin ambient, sipas destinacionit të tyre. Kontraktori duhet të japë
detajin e fiksimit te ndriçuesve, si dhe dimensionet e vidave që duhet të përdoren. Panelet e
komandimit duhet të vendosen të rinj sipas standarteve bashkëkohore.

3.11.3 Ne rastet kur parashikohet shtimi i ambjenteve të reja, per shkak te rritjes se fuqise se
instaluar në objekt, rrjeti elektrik ekzistues nuk e përballon ngarkesën për funksionimin e
kaldajës dhe gjithë sistemit të ngrohjes. Në këto kushte, Kontraktori duhet të parashikojë
instalimin e rrjetit elektrik trefazor me fuqi të tillë që të sigurojë funksionimin normal të
sistemit të ngrohjes. Në rast se del e nevojshme që të ndërtohet kabinë e re elektrike, duhet të
parashikojë projekt/preventivin e saj.

3.12 Sistemi elektrik, ndriçimi i emergjencës dhe sigurisë

3.12.1 I gjithë sistemi elektrik duhet të jetë i tillë që të stakohet në një pikë të vetme në katin
perdhe, e cila mund të arrihet lehtë dhe të ketë shenjat dalluese përkatëse. Skema elektrike e
ndriçimit dhe e fuqisë duhet të jetë e afishuar në panelin e stakimit.

3.12.2 Nuk lejohet që tubacionet e sistemeve të tjera (ngrohjes, ujit të ngrohtë, etj.) të
vendosen në të njëjtin kanal.

3.13.3 Ndriçimi i emergjencës duhet të futet automatikisht në punë dhe të ketë një kohë pune
të paktën 1 orë në rast se stakohet tensioni.

3.14 Sistemi i mbrojtjes atmosferike

3.14.1 Objektet duhet patjetër të kenë sistemin e mbrojtjes atmosferike pasi Shqipëria
gjëndet në një zonë me shkarkime atmosferike te shumta.

3.14.2 Sistemi i mbrojtjes atmosferike duhet të bëhet duke u bazuar në kushtet teknike të
përcaktuara dhe në specifikimet e materialeve të ndërtimit.

3.15 Sistemi ngrohës dhe i ventilimit

Kontraktori duhet të parashikojë sistemin ngrohës dhe te ventilimit atje ku ёshtё i nevojshёm,
bazuar ne kushtet e standardet e projektimit.

3.16 Sistemi i mbrojtjes nga zjarrit (MNZ)

Kontraktori duhet të parashikojë sistemin e mbrojtjes nga zjarri, atje ku ёshtё i nevojshёm, si
dhe rregullat e sigurimit teknik për MNZ sipas normave dhe standarteve te projektimit.
Bombulat fikëse (me shkumë ose pluhur) duhet të vendosen në korridore dhe në ambientin
teknik.

3.17 Kalimet e emergjencës, shkallët, koridoret

Kontraktori duhet te parashikoje kalimet e emergjences nese eshte e nevojshme bazuar ne



normat dhe standardet e projektimit.

3.18 Sistemimet e jashtme, ambientet e gjelbëruara

3.18.1 Sistemimeve te objektit duhet ti kushtohet një rëndësi e veçantë. Ato duhet te
projektohen ne perputhje me të gjitha normat e sigurise dhe standardet e projektimit.
Ambientet e jashtme janë ambiente që kryesisht shërbejnë për qëndrim, çlodhje prandaj
rëndësi të veçantë ka edhe krijimi i një sipërfaqeje të gjelbër dhe me pemë. Kontraktori duhet
të japë të detajuara shtresat përkatese dhe teknologjinë e zbatimit të tyre.

3.18.2 Kontraktori duhet t‘i jap rëndësi dhe të parashikojë dhe ndriçimin e jashtëm të
objektit, në përputhje me planin urbanistik të zones dhe në përputhje me kërkesat e veçanta
për rrjetin e ndriçimit të kërkuara në detyren e projektimit.

3.18.3 Kujdes i veçantë duhet t’i kushtohet, sistemimit dhe disiplinimit të ujrave
sipërfaqesore.

4. Specifikimet Teknike dhe Planet e Ndertimit

4.1 Kontraktori do te rishikoje specifikimet teknike ekzistuese, bazuar ne standartet me te
mira kombetare dhe nderkombetare, per te gjitha aspektet e punimeve, dhe do te reflektoje
ndryshimet e nevojshme, bazuar ne diskutimet me Autoritetin Kontraktor dhe Mbikqyresin e
punimeve (me kete te fundit, kur kjo eshte e mundeshme).

4.2 Kontraktori do te pergatise planin e menaxhimit te trafikut dhe sigurise, ashtu sikurse
planet e zbatimit gjate fazes se ndertimit, per te siguruar rrjedhshmerine dhe uljen e intesitetit
te trafikut dhe sigurine ne zonen e ndertimit.

Aneksi 5

Kerkesat per kualifikimin dhe eksperiencen e stafit kryesor

1. Stafi kryesor



1.1 Ne propozimin e tij per stafin kryesor, Kontraktori duhet te marre parasysh se
sherbimet perfshijne kryesisht, pergatitjen e projekteve teknike dhe mbikqyrjen e punimeve
te ndertimit. Pozicionet e kerkuara per stafin kryesor, perfshijne ato pozicione te cilat
Autoriteti Kontraktor gjykon se do te nevojiten me shume apo jane pozicione te perhershme
ne ofrimin e ketyre sherbimeve.

Kontraktori eshte i lire qe ne rastet kur eshte e aplikueshme, te ofroje te njejtin staf per te
njejtat pozicione te projektuesit dhe te mbikqyresit, ne varesi te experiences dhe liçensave qe
zoteron stafi i propozuar.

Kualifikimet dhe eksperienca e stafit kryesor, te cilat do te vleresohen si pjese e kritereve te
vleresimit, jane si me poshte:

1.2 Drejtues i projektit (per projektimin) – Ky pozicion mbahet nga drejtuesi i grupit te
projektimit te objektit. Duke pasur parasysh se Kontraktorit mund ti ofrohen per projektim
kontrata per objekte te natyrave te ndryshme (kryesisht sheshe urbane apo permiresime te
tjera ne zona urbane, rruge, godina, ujesjellesa, etj.), Kontraktori mund te propozoje ne
propozimin e tij me shume se nje kandidat per kete pozicion, ne varesi te eksperiences se tyre
specifike.

Per kete pozicion preferohen si kandidate inxhiniere ndertimi dhe/ose arkitekte, me
eksperience pune ne projektim, minimalisht 10 vjeçare, te pajisur me liçensen perkatese te
projektimit. Kandidati/et duhet te kete eksperienca specifike ne llojet e projekteve te cilat
jane objekt prokurimi, te cituara me lart. Kandidati/et duhet te kete aftesine e projektimit te
projekteve teknike duke perdorur zgjidhje ekonomike me materiale alternative. Gjithashtu,
kandidati/et duhet te kete eksperience ne menaxhimin e organizimin e stafit, si dhe nje
eksperience te provuar minimalisht 5 vjeçare si udheheqes grupi per pergatitjen e projekteve.

1.4 Inxhinier hidroteknik – Ky pozicion kerkohet per te dy sherbimet, ate te projektimit
dhe te mbikqyrjes. Per kete pozicion preferohen kandidate te kualifikuar si inxhiniere
hidroteknik, me eksperience pune specifike ne ujesjellesa dhe kanalizime te ndryshme,
minimalisht 5 vjeçare ne projektim, per punen projektuese dhe 5 vjeçare ne mbikqyrje per
sherbimin e mbikqyrjes.

Kandidati/et duhet te kene aftesine e projektimit te ujesjellesave e kanalizimeve te ndryshme
duke perdorur zgjidhje ekonomike me materiale alternative. Gjithashtu, kandidati/et duhet te
kete eksperience ne planifikimin e monitorimin e te dhenave gjeoteknike e hidrologjike dhe
interpretimin e tyre.

1.5 Inxhinier gjeolog - Ky pozicion kerkohet per te dy sherbimet, ate te projektimit dhe te
mbikqyrjes. Per kete pozicion preferohen kandidate te kualifikuar si inxhiniere gjeolog, me
eksperience pune minimalisht 10 vjeçare, per studimin gjeologjik te zones ku do te ndertohet
objekti. Kandidati/et duhet te kete aftesine e nxjerrjes se te dhenave te sakta per kerkesat qe i
pershtaten objekteve. Gjithashtu, kandidati duhet te kete njohuri te gjera te teknikave te
avancuara. Per sherbimin e mbikqyrjes kandidati duhet te kete nje eksperience minimalisht 5
vjeçare.

1.6 Arkitekt/Urbanist - Ky pozicion kerkohet vetem per sherbimin e projektimit. Ne kete
pozicion preferohen kandidate te kualifikuar si arkitekte ose urbaniste, me eksperience pune
minimalisht 5 vjeçare, per projektimin, studimin e urbanizimin e zones ku do te ndertohet
objekti. Kandidati duhet te kete aftesine e hartimit te projektit ne pershtatje me kerkesat e



objektit dhe ne perspektive.

1.7 Inxhinier konstruktor - Ky pozicion kerkohet per te dy sherbimet, ate te projektimit
dhe te mbikqyrjes. Per kete pozicion preferohen kandidate te kualifikuar si inxhiniere
strukturash, me eksperience pune minimalisht 10 vjeçare, ne projektim urash e strukturash.
Kandidati duhet te kete aftesine e projektimit te urave dhe strukturave duke perdorur zgjidhje
ekonomike me materiale alternative, si dhe zgjidhje strukturore. Gjithashtu, kandidati duhet
te kete eksperience ne planifikimin e monitorimin e te dhenave gjeoteknike e hidrologjike
dhe interpretimin e tyre. Per sherbimin e mbikqyrjes kandidati duhet te kete nje eksperience
ne mbikqyrje punimesh strukturore minimalisht 5 vjeçare.

1.8 Inxhinier elektrik - Ky pozicion kerkohet per te dy sherbimet, ate te projektimit dhe te
mbikqyrjes. Per kete pozicion preferohen kandidate te kualifikuar si inxhiniere elektrike, me
eksperience pune minimalisht 5 vjeçare, per projektim te komponenteve te sistemeve
elektrike. Kandidati duhet te kete aftesine e projektimit te rrjeteve elektrike duke perdorur
zgjidhje ekonomike me materiale alternative. Per sherbimin e mbikqyrjes kandidati duhet te
kete nje eksperience ne mbikqyrje punimesh te sistemeve elektrike minimalisht 5 vjeçare.

1.9 Inxhinier topograf - Ky pozicion kerkohet per te dy sherbimet, ate te projektimit dhe
te mbikqyrjes. Per kete pozicion preferohen kandidate te kualifikuar si inxhiniere topografe,
me eksperience pune minimalisht 5 vjeçare, per hartimin e projekteve topografike dhe
mbikqyrjen e studimeve dhe matjeve topografike. Kandidati duhet te kete aftesine e
projektimit topografi per çdo lloj terreni e kuotimi te objektit.

2. Stafi mbeshtetes/ndihmes

2.1 Eshte parashikuar nga Autoriteti Kontraktor, qe stafi mbeshtetes i meposhtem do te
kerkohet qe te ndihmoje ne pergatitjen e projektimit dhe mbikqyrjes pergjate zbatimit te
kontrates. Kontraktorit nuk i kerkohet te plotesoje CV-te e stafit mbeshtetes, por ne kohen
kur Kontraktori percakton se nevojiten keta specialiste, CV-te e ketyre specialisteve i jepen
Autoritetit Kontraktor per miratim, perpara se specialistet te perfshihen ne projekt.

Stafi mbeshtetes i parashikuar eshte:

a. Arkitekt Restaurator (per objekte te rendesise se veçante)
b. Hidrolog
c. Inxhinier Mekanik
d. Inxhinier Mjedisi
e. Inxhinier Gjeodet/Inxhinier materialesh
f. Specialist Transporti (siguri rrugore)
g. Specialist/Teknik AutoCad

Aneksi 6

Kerkesat per Vleresimin e Ndikimit në Mjedis (VNM)

1. Kerkesat per Vleresimin e Ndikimit në Mjedis



1.1 Vleresimi mjedisor duhet të kryhet në përputhje me ligjin shqiptar nr. 10 440, për
"Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis", duke u bazuar dhe në konventën e Aarhus-it të cilën
Shqipëria e ka nënshkruar. Kontraktori do:

(a) të paraqesë ne organet perkatese të gjitha projektet për të identifikuar nëse ato kërkojnë
një raport të "Thelluar" ose "Paraprak" të VNM-së (në varësi të tipit të projektit) bazuar në
ligjin shqiptar dhe te informoje zyrtarisht autoritetin kontraktues. Kontraktori duhet t’i
referohet shtojcave, për çdo projekt specifik, për të përcaktuar llojin e VNM-së parashikuar
në Ligjin nr. 10440, ose aktet pasuese te tij.

(b) të kryejë proçesin e Vlerësimit e Ndikimit Mjedisor (p.sh. VNM të thelluar apo
paraprake) të garantuar nga rezultatet e kontrollit duke përfshirë marrjen informacioneve
bazë mjedisore dhe sociale, duke vlerësuar ndikimet e mundshme, masat zbutese, të cilat
duhet të jenë të përmbajtura në Planin e Menaxhimit Mjedisor, si dhe në organizimin e
konsultimit me publikun bazuar në kërkesat e konventës së Aarhusit.

1.2 Objektivat e Vleresimit te Ndikimit në Mjedis jane:

1.2.1 Vlerësimi i ndikimit në mjedis përfshin përcaktimin, përshkrimin dhe vlerësimin e
ndikimeve të pritshme të drejtpërdrejta e jo të drejtpërdrejta mjedisore të zbatimit apo
moszbatimit të projektit. Ndikimet mjedisore të projektit vlerësohen në lidhje me gjendjen e
mjedisit në territorin e prekur.

1.2.2 Vlerësimi i ndikimit në mjedis përfshin përgatitjen, zbatimin, funksionimin dhe
mbylljen e tij, sipas rastit, edhe pasojat e mbylljes së veprimtarisë, dhe
dekontaminimin/pastrimin apo rikthimin e zonës në gjendjen e mëparshme, nëse një detyrim
i tillë parashikohet me ligj.

1.2.3 Vlerësimi përfshin, sipas rastit, si funksionimin normal, ashtu edhe mundësinë për
aksidente.

1.2.4 Vlerësimi i projektit përfshin, gjithashtu, propozimin e masave të nevojshme për
parandalimin, reduktimin, zbutjen, minimizimin e ndikimeve të tilla ose rritjen e ndikimeve
pozitive mbi mjedisin, gjatë zbatimit të projektit, përfshirë edhe vlerësimin e:

• efekteve të pritshme të masave të propozuara.
• ndikimet e identifikuara dhe masat zbutese perkatese paraqiten ne Planin e Menaxhimit te

Mjedisit, bashkengjitur raportit VNM.

1.3 Proçedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis përfshin:
• proçesin paraprak të vlerësimit të ndikimit në mjedis;
• proçesin e thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis.

1.4 Dokumenti bazë, ku mbështetet proçesi i VNM-së, është raporti i vlerësimit të
ndikimit në mjedis, i cili, në varësi të ndikimeve të mundshme të projektit, mund të jetë:

• raporti paraprak i VNM-së, për projektet e shtojcës II te ligjit te Vleresimit te Ndikimit ne
Mjedis.



• raporti i thelluar i VNM-së, për projektet e shtojcës I te po ketij ligji.

1.5 Kontraktori duhet të paraqesë një përshkrim të plotë te projektit ku duhet të përfshijë:

• Arsyet e propozimit të projektit;

• Marredhëniet me projektet e tjera ekzistuese apo atyre të planifikuara.

• Njësitë administrative ku kalon projekti.

• Përputhja e projektit me planet e zhvillimit dhe politikat mjedisore lokale ose rajonale,

statusi i zonave ku kalon projekti (zonat e mbrojtura, kategoria), etj.

1.6 Në përshkrimin e projektit (raporti teknik), duhet të përfshihen punimet në terren,

vendodhjet, shtrirjet kryesore, ndihmesat mbështetëse (psh: ndërtimi i kampeve, etj.) punimet

jashtë kantierit, siç janë: gërmimet, rrugët ndihmëse, hedhjen e mbetjeve, programin e punës

së stafit.

1.7 Përshkrimi i gjendjes së mjedisit ku kalon projekti, perfshin një pershkrim të:

• Mjedisit fizik të zonës ku kalon projekti (gjeologjinë, gjemorfologjinë, tokat, klima,
hidrologjia, ujrat sipërfaqësore dhe nëntoksore, trashëgimia arkeologjike e kulturore,
peisazhi dhe bukuritë pamore).

• Mjedisit biologjik (pershkrimi i faunës, florës dhe statusi i mbrojtjes së llojeve të
pranishme në zonë);

• Mjedisi human, përshkrimi i gjëndjes social-ekonomike, cilësia e ajrit dhe niveli i
zhurmave;

• Përdorimi i tokës që preket nga projekti.

1.8 Analizimi i alternativave:

1.8.1 Kontraktori duhet të paraqese krahasimin ndërmjet alternativave të propozuara të

projektit, teknologjisë, dhe funksionimit, duke përfshirë këtu edhe alternativë “pa projekt”,

në lidhje me ndikimet e tyre potenciale në mjedis, fizibilitetin e zbutjes së këtyre ndikimeve,

koston, përshtatjen e tyre në lidhje me kushtet lokale, si dhe kërkesat e tyre për përsa i përket

monitorimit.

1.8.2 Jep përshkrim përmbledhës të alternativës kryesore të vlerësuar nga Kontraktori, me

tregues të arsyetimeve kryesore të përzgjedhjes së alternativës, bazuar në studimin e ndikimit

në mjedis.

1.9 Vlerësimi i ndikimeve perfshin:

• Ndikimin në mjedisin fizik.
• Ndikimin në biodiversitet.
• Ndikimin social-ekonomik.
• Ndikimet kumulative (hapësirë dhe kohë).

1.10 Njëkohësisht Kontraktori duhet t’i kushtojë një vemendje të veçantë:

• Humbjes së tokës bujqësore (nga ndikimet direkte apo indirekte)
• Shkatërimit apo dëmtimit të zonave të ndjeshme ekologjike(ligatina, pyje apo habitate të



tjera natyrore)
• Problemeve sociale të rivendosjes

1.11 Masat mjedisore lehtësuese - duhet të projektohen për të lehtësuar ndikimet negative
të mundëshme dhe për të reduktuar ato deri në nivel të pranueshëm, siç mund të përcaktohen
prej standarteve të aplikueshme.

1.12 Plani i menaxhimit mjedisor - paraqet një grup masash dhe përgjegjësish gjatë fazës
së ndërtimi dhe operimit për të eliminuar ose për të zbutur ose kontrolluar, ndikimet
mjedisore dhe ndikimet sociale që vijnë nga ndërtimi i rrugës.

1.13 Plani i monitorimit të mjedisit - bazohet në mbikqyrjen e menaxhimin e mjedisit dhe
do të kryhet periodikisht për të monitoruar komponente specifike dhe për të siguruar të dhëna
që japin madhësine e nivelit të ndikimeve.

1.14 Konsultimi publik

1.14.1 Ligji nr. 10440, “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”, si dhe aktet nenligjore te tij,
si per shembull “Vendim i Keshillit te Ministrave, dt. 30.04.2014 per percaktimin e
rregullave, kerkesave dhe procedurave per informimin dhe perfshirjen e publikut ne
vendimmarrjen mjedisore”, percakton rolin dhe të drejtat e publikut në çështjet e mjedisit.
Kontraktori, në bashkepunim me Autoritetin Kontraktues dhe me pushtetin lokal, ka për
detyrë organizimin e konsultimeve me publikun, brenda afatit të përfundimit të studimit.

1.14.3 Kontraktori do të përgatisë raportin e VNM me staf të liçensuar nga institucioni

përgjegjës (person fizik apo juridik) për vlerësime të ndikimit në mjedis, te licencuar nga

QKL dhe te regjistruar ne QKR.

Aneksi 7

Kerkesat per planet e shpronësimit

Planet dhe programet e shpronësimit

1. Kontraktori duhet të kryejë të gjitha detyrat e nevojshme në mënyrë që t’i paraqesë
dokumentacionin e mjaftueshëm Autoritetit Kontraktor që lejon proçedurën e shpronësimit
për shpronësimin e tokës dhe pronave të prekura nga fillimi i një projekti.

Detyrat e Kontraktorit janë ilustruar më poshtë:

• Përcaktimi i kufijve te tokës: E gjithë puna e studimit të projektit duhet të jetë e
bazuar në Sistemin e Rrjetit Kombëtar Shqiptar. Vetëm në raste të jashtëzakonshme
dhe me miratimin me shkrim nga Autoriteti Kontraktues, do të lejohet një tjetër
sistem koordinimi.

2. Kufijtë e shpronësimit do të shënohen me 1.0 metër lartësi, 50 mm katror, në ​​piketa



prej druri pikturuar me të bardhë. Ato do të përcaktojnë në mënyrë të qartë kufirin e secilës
ngastër toke për t’u shpronësuar dhe do të vendoset në një minimum prej 50 metër hapësirë.
Duhet të përcaktohen koordinatat për të gjithë kufijtë e shpronësimit. Kufijtë duhet të
tregohen në hartat e shpronësimit.

3. Shenjat e kufijve do t'u dorëzohen përfaqësuesve të Autoritetit Kontraktor. Nëse
kërkohet, dorëzimi te Autoriteti Kontraktor mund të zhvillohet edhe në seksione, sipas
marrëveshjes.

4. Madhësia e pronave të ndryshme që duhet të shpronësohen duhet të matet në terren
dhe informacioni mbi matjet duhet të regjistrohet në një formë të përshtatshme, mundësisht
në një kopje në terren të planeve shpronësimit.

• Shpronësimi i tokës dhe Programi: Detajet e shpronësimit të tokës do të duhet të
jenë të përfshira në hartat zyrtare të regjistrit të tokës.

5. Për ato zona ku nuk ka harta aktuale të regjistrit të tokës, Kontraktori duhet të
përgatisë një plan të ri shpronësimi në një shkallë 1:500 ose 1:1000, e cila duhet të jetë e
përshtatshme dhe mbi te cilen eshte rene dakord. Emrat e pronarëve përkatës, vleresimi i
zonave të shpronësuara dhe sipërfaqet e zonave te rishikuara do të përfshihen në plan. Të
gjitha pikat kufitare të pronës së shpronësuar duhet të bashkërendohen.

6. Plani i Shpronesimit të tokës gjithashtu duhet të përmbajë të dhënat themelore të
nevojshme për shpronësimin e ndërtesave, strukturave, mure, pemë dhe pronave të tjera të
prekura. Kontraktori duhet të studiojë pozicionin e këtyre objekteve dhe dhe ti hedhë ato në
vizatime. Lloji i kultivimit dhe/ose përdorimi i tokës duhet gjithashtu të regjistrohet.

7. Kontraktori do të përcaktojë pronat dhe pronarët përkatës të tokës ngjitur me pronat
që do të shpronësohen (pronësitë në Lindje-Perëndim-Veri-Jug) dhe që ndoshta mund të
ndikohen nga aktivitetet e ndërtimit.

8. Në përgatitjen e planit të shpronësimit të tokës, Kontraktori duhet të marrë në
konsideratë standardet teknike për matjet dhe hartat dhe duhet t’i aplikojë këto standarte.

9. Programi i shpronësimit të tokës duhet të përgatitet në përputhje me format e
aprovuara nga Autoriteti Kontraktor. Ato duhet të japin me detaje emrin e pronarit dhe
adresën, sipërfaqen e tokës që do të zihet dhe një inventar të përmbajtjes. Programet duhet të
jenë të përgatitur në bashkëpunim me Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme lokale,
Autoriteteve Lokale, Departamenti i Regjistrimit të Tokës dhe të Departamentit të
Planifikimit Urban të çdo Qarku. Kur identiteti i pronarit nuk mund të përcaktohet, duhet të
identifikohet sipërfaqja e pronës dhe numri i regjistrimit në Regjistrin e Tokës.

10. Kontraktori do të përfshijë në një vëllim të veçantë raportin e shpronësimit të tokës
në lidhje me çdo projekt të veçante qe permban te dhenat e mesiperme.



Aneksi 8

Kerkesat per raportimet dhe dorezimet e shërbimeve

1. Kerkesat per raportimet

Raportimi i detajuar dhe pergatitja e dorezimi ne kohe i sherbimeve eshte i rendesishem per
Projektin. Ne vijim jane renditur raportet/sherbimet qe duhet te dorezohen periodikisht, afatet
e dorezimit dhe nje pershkrim i permbajtjes se tyre. Keto jane dokumenta dinamike, subjekt
ndryshimesh, per ti permiresuar ato apo per te reflektuar nevojat e Autoritetit Kontraktues.

2. Kerkesat per dorezimin e dokumentacionit dhe sherbimeve

 Numri i kopjeve te printuara dhe dorezimi i raporteve dhe sherbimeve tek Autoriteti
Kontraktues do te kryhet sipas tabeles se meposhtme. Çdo material do te dorezohet se
bashku me nje kopje elektronike ne CD/DVD, sipas nevojes.

 Dorëzimi i projektit të zbatimit do të bëhet në rrugë zyrtare shoqëruar me fletë inventari.
Projekti i zbatimit duhet të jetë i firmosur dhe i vulosur në origjinal nga Kontraktori.

 Bashkëngjitur me projektin duhet të sillen edhe miratimet apo opsionet e pushtetit lokal
ose të institucioneve të tjera, që kanë bashkëpunuar dhe që janë pjesëmarrës dhe aktorë në
këtë projekt.

 Projekti i printuar do të dorëzohet në 3(tre) kopje të firmosura e vulosura në origjinal dhe
në formatet e miratuar nga Autoriteti Kontraktor ne varesi te llojit te projektit (A3 ose nje



format tjeter i pershtatshem).

 Raportet do të dorëzohen te printuara ne 3 (tre) kopje të firmosura e vulosura në origjinal
dhe në formatet e kërkuara A4.

 Projekti i Zbatimit do të dorëzohet gjithashtu në dy kopje elektronike (në 2 CD/DVD):

- 1 CD/DVD në formatin origjinal të punuar ose kompatibël me programet AutoCad,
Office, etj. ku perfshihen projekti, raporti, preventivi dhe specifikimet teknike.


